VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyreszrol:

Pallas Athéné Domus Animae Alapitviany

Széekhely: 1014 Budapest, Uri utca 21.
Adébszam: 18518928-2-41
Bankszamlaszam: 11400040-26939001-70285714
Képviseli: Szemerey Gabriella, Igazgato

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Magyar Epité Zrt.

Székhely: 1149 Budapest, Pillangé utca 28.

Adészama: 10759358-2-44

Pénzforgalmi szamlaszama: 10300002-20348636-00003285

Szamlavezet§ pénzintézet neve: MKB Bank Zrtt.

Cégjegyzékszam: 01-10-041901

Képvisels neve: Szikszail Zoltan igazgatosagi tag, vezérigazgatd és
Kiss Mark Zoltan gazdasigi igazgatd egyiittesen

Képvisel6 cime: Szikszai Zoltan igazgatdsagi tag, vezétigazgato lakcime:
2051 Biatorbagy, Rakoczi ut 24/F, fszt. 2.,
Kiss Mark Zoltan gazdasagi igazgat6 lakcime:
2049 Dib6sd, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Képvisel6 elérhetdsége: Szikszai Zoltan igazgatosagi tag, vezérigazgato:

telefonszama: +36-30-248-0446,

e-mail cime: szikszai.zoltan(@magyarepito.hu
Kiss Mark Zoltan gazdasigi igazgato:
telefonszama: +36-20-210-9767,

e-mail cime: kiss.mark@magyarepito.hu

Villalkoz6 kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvintartsi szama: 11A01026
mint vallalkozé (a tovibbiakban: ,,Villalkoz6'”),

Megrendel6 és Vallalkozo a tovabbiakban egyutt, mint ,,Felek”, kiilén-kiilon, mint ,,Fél” kozott,
az alibbi feltételekkel: Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: Felek).

' K6z6s ajanlattétel (konzorcium) esetén valamennyi k6zos ajanlattevd (konzorciumi tag) kiilon-kilon
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kételes a Villalkozasi szerzddést sajat nevében alairni.



1 Elézmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 2016. december 31. napjin 2016/S 253-465550 szimon az
Europai Ko6zosség Hivatalos Lapjaban megjelent ajanlati felhivassal nyilt kozbeszerzési eljarast
inditott ,,Budapest I. Csénak utca 1. szam alatt talalhatd, 14357. helyrajzi szimon, 16025.
miiemléki tdrzsszamon nyilvantartott villaépiilet miivészeti galéria és étterem létesitmény
kialakitasat szolgilé teljes korii befejezd kivitelezési munkalatainak II. iitemének
tervezése és kivitelezése villalkozasi szerzodés keretében” targyban.

Megrendel6 a koézbeszerzési eljaras eredményérdl szolo osszegezést 2017. marcius 23. napjin
megkiildte ajanlattevé (k) részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljiris nyertese a Vallalkoz6. Felek a
kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt) 131. § (6) bekezdése
értelmében a torvényes hataridén beliil szerz6dést kotnek jelen szerzédés és az ehhez kapcesolédd
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzodés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjin a Villalkozo teljesitésre a kozbeszerzési
eljaras felhivasaban, az ajanlattételi dokumentacioban, a Villalkozé végleges ajanlatiban, és a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumokban (kiegészité tijékoztatasok stb.)

foglaltakra figyelemmel koteles.

2. A szerzbédés targya

2.1, Jelen Vallalkozasi szerz6dés targyat az alabbiak elvégzése képezi: ,,Budapest 1. Csonak
utca 1. szam alatt talalhato, 14357. helyrajzi szimon, 16025. miemléki térzsszamon
nyilvintartott villaépiilet miivészeti galéria és étterem létesitmény kialakitasat
szolgalo teljes korii befejezd kivitelezési munkalatainak II. litemének tervezése és
kivitelezése vallalkozasi szerz6dés keretében”

2.2, A Megrendel6 felhivasara a Vallalkozo altal benyujtott ajanlat ismeretében a Megrendel
megrendeli, a Vallalkozé elvillalja ,,Budapest I. Csénak utca 1. szam alatt talilhato,
14357. helyrajzi szamon, 16025. miiemléki torzsszamon nyilvantartott villaépiilet
miivészeti galéria és étterem létesitmény kialakitasat szolgalo teljes korii befejezé
kivitelezési munkalatainak II. litemének tervezése és kivitelezése villalkozasi

szerz6dés keretében”

23. A kivitelezés pontos miszaki tartalmat az ajanlattételi dokumenticié mellékletét képezd

-----

a BORD Fpitész Studié Kft. mint tervezdiroda altal elkészitett engedélyezési és kiviteli
tervdokumenticio és az BP-1D/001/03329-18/2015 azonositasi szamon kiadott jogerds
épitési engedély, valamint a BP-01/07/00008-3/2016, tovabba a BP-01/07/00774-
15/2016 azonositisi szamon kiadott jogerds médositott épitési engedélyek - alapjan valésul
meg.

24.  Villalkoz6é tudomassal bir arrdl, hogy a Megrendel6 képviseletében a tirgyi beruhizis
lebonyolitasaval kapcsolatban megbizott Bonyolit6 jogosult a Megrendelé képviseletében
jelen szerz6dés teljesitése soran eljarni.

2.5. A Felek megallapodasa szerint a Vallalkozo kételes a Szerz6dés értelmében a targyi munkat
szerzodesszerien, teljes kortien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
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vonatkozo hazai és EU el6irasoknak, miszaki szabvanyoknak, a meglévé engedélyeknek, a
hatésagi dokumentumok elGirasainak, valamint kizarolagosan I. mindségi osztalyban,
kilonleges kovetelményszinten (MSZ 24803 szerint) tovabba a technika mai allasanak
megfeleléen és hataridében szakvallalat gondossagaval elvégezni, az ehhez sziikséges
valamennyl egyéb szerz6déses kotelezettségét szerzodésszeriien teljesiteni. (Jelen Szerzodés
vonatkozasaban 1. osztalyd mindség alatt azt kell érteni, ha az a hazai, az EU-s ¢és a
muemlékekre vonatkozé eloirasoknak 1s megfelel). A Villalkozo kifejezett kotelezettséget
vallal arra, hogy a vonatkozo jogszabalyokban, elGirasokban foglalt jotallasi/szavatossagi

kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A Vallalkozo1 Dij alapjaul szolgald koltségvetést jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatos
valamennyi feladat kozvetlen és jarulékos koltségeire figyelemmel teljes koranek tekinti
Megrendelé és mely alapjan a beruhazas teljes korten, maradéktalanul kell, hogy
megvalosuljon a Vallalkozo kivitelezésében. A Vallalkozo1 dijba beleértendé az 6sszes
koltség, dij (kivéve a hatdsagi eljarasi dijakat), esetleges jogdij koltségei.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat
sajat felelGsségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, eloirasokat ismeri. Vallalkoz6 az
altala a kozbeszerzési eljarasban az ajanlat részeként benyujtott arazott koltségvetésben
szereplo egységarakat, amelyek a Vallalkozo1 Dij alapjat képezik, a helyszin Vallalkozétol
elvarhat6 gondossaggal szerezhetS ismeretében, az eljaras soran kiadott épitési engedély és
tervdokumentumok, a modositott épitési engedélyezési tervdokumentumok, illetve a
kiadott arazatlan koltségvetés alapjan és annak tudataban és ismeretében alakitotta ki, hogy

az azokban foglalt miszaki tartalom valésitand6 meg.

Villalkozo a feladat ellatisa soran koteles a Megrendel6vel, illetve a jelen szerzédés egyéb
részében meghatarozottakkal egytittmikodni, a Megrendelovel folyamatosan egyeztetni és
a vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

Villalkozo kotelezettségét képezi killonosen a szerzodéses kotelezettségek teljesitésével
kapcsolatos Osszes, az ajanlata részeként benyujtott és jelen szerzédés 3. sz. mellékletét
képez6 Szakmai Ajanlatban meghatarozott és vallaltak szerinti organizaciés feladat, a
kozterilet foglalassal kapcsolatos engedély megszerzése, az épitési engedélyekben, a
szakhatosagi allasfoglalasokban, kézminyilatkozatokban meghatirozott és a kivitelezéshez
kapcsolodo Gsszes sziikséges hatosagi és egyéb engedély, hasznalatba vételi engedély, illetve
hatésagi vagy egyéb hozzdjarulis megszerzéséhez sziikséges feltételek megteremtése
hozzajarulas megszerzése, az organizacio végrehajtasahoz sziikséges forgalomtechnikai terv
clkészitése és engedélyeztetése, amennyiben a teljesitéshez sziikséges, a zajkibocsatasi
hatarértck aloli felmentés kérelmezése és megszerzése melyeket Villalkozé sajat koltségén

koteles teljesiten.

Villalkozo kotelezettségét képezi a kiviteli tervdokumentacié elkészitése a rendelkezésre
allo engedélyezési tervek, épitési engedély, tovabba modositott épitési engedélyek alapjan,
a rendelkezésre all6 kiviteli tervdokumenticié befejezésével, illetve egységes szerkezetben
torténd  kidolgozasaval. Tervezd jelen szerzédéssel vallalt feladatait generaltervezés
keretében latja el, igy az altala kivalasztott szakagi tervezok, valamint a Megrendel6 altal
megbizott tovabbi kiilsé tervezok (killondsen bels6épitész tervezé) munkajat koordinalja,
Osszehangolja, az altaluk készitett munkarészek generaldokumenticiéba valé beépitését

gz I

P o

3

A



2.11.

2.12.

elvégzi. Tervez6 a szakagi tervezSket sajat maga valasztja ki, kivéve a biztonsigtechnikai
tervez6t, akinek kivalasztisa Megrendel6vel kozosen torténik.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés miszaki tartalmat
meghatirozé dokumentumok, vagy a szerzédés bdrmely muiszaki vonatkozisu
rendelkezése k6zott ellentmondas mutatkozna, akkor a rendelkezésre alld, illetve Vallalkozé
altal kidolgozott és Megrendel§ altal j6vihagyott kiviteli terv az irinyadd, hogy mely verzié
tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést és az ellentmondas jelzésére a Vallalkozé irasban
koteles felhivni a MegrendelS figyelmét a Bonyoliténak és Miszaki ellendrnek kiildott
értesitéssel. Az ezen kotelezettség elmulasztasibol ered6é hibas teljesités vagy kar
bekovetkezése miatti felelésség a Villalkozoét terheli. Jelen pont szetinti nyilatkozat
megtételére Megrendeldnek a figyelemfelhivastol szamitott 5 munkanap all rendelkezésére

azon verzio megjelolésére, amely alapjan kell elvégezni a teljesitést.

TERVEZES

1) Tervezési feladatok jelen szerz6dés tekintetében

A tervezési feladat a kiviteli tervdokumentici6é elkészitése a rendelkezésre allo
engedélyezési tervek, épitési engedély, tovabba mddositott épitési engedélyek
alapjan, a rendelkezésre all6 kiviteli tervdokumentici6 befejezésével, illetve egységes
szerkezetben torténd kidolgozasaval.

A tervezési feladat ellitisa generaltervezés keretében torténik, igy a tervezési feladat része a
Tervezo altal kivalasztott szakagi tervezok, valamint a Megrendeld altal megbizott tovabbi
kiilsé tervezSk (killonosen belséépitész tervezd) munkdjinak koordinilasa, 6sszehangolasa,
az altaluk készitett munkarészek generaldokumentacioba valé beépitése. A Tervezd a szakagi
tervezOket sajit maga valasztja ki, kivéve a biztonsigtechnikai és az audiovizualis tervezét,
akinek kivalasztisa Megrendel6vel kozosen torténik.

Adottsag a belsGépitészeti tervek egy részét, valamint az n. ,,Rézsakerti terasz” koncepciojat
jegyz6 Tadao Ando Architects Studio (a tovabbiakban: TAAA Studio) részvétele a tervezési
feladat ellatasban. A munkarésziik teljesitésre speciilis szabilyok vonatkoznak.

Tervezo jelen szerzédéssel villalt feladatait generiltervezés keretében latja el, igy az éltala
kivalasztott szakagi tervezok, valamint a Megrendeld iltal megbizott tovabbi kiilsé tervezdk
munkajait  koordinalja,  Osszehangolja, az  altaluk  készitett = munkarészek

generaldokumenticioba valo beépitését elvégzi.

Torténelmi el6zmények

A Villa Ybl Mikl6s tervei alapjan épiilt. A Budai Var oldalaban 1870-72 kozott tarté épitkezés
eredménye egy hiromemeletes klasszicizalo rezidencia lett. A Villa misodik tulajdonosa a
fest6 és mugynjt6 baré Hatvany Ferenc ideje alatt valt a szalonozé tarsasagok egyik
meghatarozé talilkozohelyévé. A II. Vilaghiboruban azonban az épilet bombatimadast
kapott és kiégett. A hiaboru utan a Villat nem allitottak helyre, a romokat eltakaritottik és a

telek Uresen maradt.



El6zmények

A telek beépitésére a Budavari Onkorminyzat R-35628 szamu keriileti Varosrendezési
Szabalyzata szerint, a 15. § 7. tomb el6irasai alapjan nyilt lehetoség.

A telken talalhat6 épitmény megvalositasanak 1. ttemében (1996-2005) a generiltervezd
Kerényi Stadio Kft. altal készitett engedélyezési és kivitell tervdokumenticié alapjan
szerkezetkész allapotban megépiilt az 4j VILLA épiilete.

A IL ttem (2005-t6l) soran Kerényi Jozsef DLA felel6s épitész tervezd hozzajarult, hogy
szerz6i feligyelete mellett a BORD Epitész Studié Kft. generaltervezSként készitse el a
létesitmény  szerkezetkész  épiiletének  befejezéséhez  szikséges  épitési  kiviteli
tervdokumentaciot.

A Villa gjraépitése soran a bels6épitészeti kialakitast bizonyos terekben a neves japan épitész
Tadao Ando neve fémijelzi. A Tadao Ando Architects Studio (tovabbiakban: TAAA Studio)
altal 2010-2011-ben megtervezett belséépitészeti koncepcid kivitelei terveit a BORD Studio
elkészitette, illetve beépitette az épiilet kiviteli terveibe.

Megrendel6 2014 decemberében megvasarolta a Budapanorama Kft-t6l a targyi ingatlant.

Megrendel6 a korabbi tervek szerinti funkcionalis rendszer atalakitisara megbizta a BORD
Epitész Stadié Kft-t az engedélyezési és kiviteli tervek elkészitésével.

A belséépitészeti koncepcidobol TAAA Studio tervel valtozatlanul megtartasra keriiltek, az
egyéb terckre belsoépitész tervezdje a Sandroza Kft, Csavarga Rozsa belsGépitész lett.
2015.06.30-4n BORD Epitész Stadié Kft az épitési engedély megszerzésére iranyuld
kérelmet benyujtotta, ami alapjan a BFKH 1. Keriilett Hivatala a Villa épiilet befejezésére és
az épiilet lifjeinek megépitésére vonatkozo épitési engedélyét 2015.08.25-én megadta. Az
épitési engedély 2015.09.25-én jogerére emelkedett.

ETDR azonosité: 201500041885 - BP-1D/001/03329-16/2015. szamt hatirozat.

A Bastya-terem mozgathato szinpad és nézotér teriileteinek kialakitasa kapesan 2015.12.08-
an épitési engedély modositasara iranyulé kérelem kerilt beadasra az engedélyezd
hatésaghoz. A modositott épitési engedélyt 2016.01.04-én kiadta a BFKH 1. Kerilet
Hivatala, mely az érintettek lemondé nyilatkozatainak benyujtasat kévetSen hatarozat
2016.01.19-én jogerSre emelkedett.

ETDR azonosit6: 201500075225 - BP-01/07/00008-2/2016. sz4mu hatirozat.

A TAAA terasz modositasa kapesin 2016.02.19-én szintén épitési engedély modositasi
kérelem keriilt benyujtasra, melyrdl érdemi dontés 2016.04.07-én sziiletett. Az épitési
engedély 2016.07.11-én jogerore emelkedett.

ETDR azonosité: 201600010248 - BP-01/07/00774-13/2016. szamu hatirozat.

2015.09.28-an BORD Epitész Studié Kft leszillitotta az I. iitem végleges (tervbiralat
észrevételeket kovetden kiadott) kiviteli tervét.

A Villa diszvilagitasi tervét az Elios Innovativ Energetikai Zrt. elkészitette, a diszvilagitisra
vonatkozo6 6rokségvédelmi bejelentési eljaras 2016.01.29-én meginditisra kerdilt.

Az 6rokségvédelmi hatdsagl nyilatkozat a tudomasulvételrsl 2016.02.03-4n kibocsdjtasra

kerult.
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2016.03.08-an az Elios Innovativ Energetikai Zrt. leszallitotta a Villa diszvilagitasi kiviteli

tervdokumentaciojat.

A Sandroza Kft. ltal készitett bels6épitészeti Design Development tervesomag 2015.10.28-
1 Megrendeléi jévihagyasit kovetéen - a belséépitészek kozremikodésével - BORD Epitész
Stidié Kft. megkezdte a tervesomag a kiviteli tervekbe integralasat.

A 1L iitem kiviteli tervének elkészitését BORD Epitész Stadio Kft megkezdte és az alabbi

rész-szallitasok torténtek:

- 2016.03.25-én végleges (tervbirilati észrevételeket kévetGen kiadott) tervesomag
komplett gépészettel és az 1. litem bizonyos elemeinek modositasaval, illetve
kiegészitésével;

- 2016.05.03-an birdlati terv az eredeti Villa szintek (+1, +2, +3 szintek és tetStér)
vonatkozisiban, amely teljes korlien tartalmazza a belsGépitészet kiviteli terveit is,
bedolgozva az épitészeti, generaltervezési tervesomagba;

- A tervezdk a teraszra vonatkozo épitési engedély alapjin megkezdték a TAAA terasz
kiviteli szintd terveinek kidolgozasit, a IILB tervezési iitemének generaltervezési

munkaival parhuzamosan.

Megrendelé tijékoztatja Vallalkozot, hogy az épiilet engedélyezési tervének szerzéi jogaval a
BORD Epitész Stadié Kft. rendelkezik, ennek tekintetében Févillalkozé nyilatkozik, hogy a
jelen Szerz6dés keretében elkészitendé kiviteli terveit a tervezd szerzdi feliigyeleti joga
mellett dolgozza ét, etre vonatkozéan Megrendels és BORD Epitész Stadié Kft. kozott

megallapodas jott 1étre.

2) A jelen szerz6dés teljesitése soran elvart miiszaki tartalom:

Kiviteli terv szint kidolgozassal az alabbi tervfejezetek:

Tervdokumentici6 ,,az épitipari kivitelezési tevékenységrél szol6” 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 1. szamu mellékletében meghatirozott miiszaki tartalommal, a tirgyi épiilet
megval6sitasahoz sziikséges minden muszaki tartalommal, killonos tekintettel az alabbiakra:
- épitész tervdokumenticio;

- bels6épitész tervdokumenticio;

- tartoszerkezed tervdokumentacio;

- ¢piiletgépészeti tervdokumentacio;

- gépészet automatika tervdokumenticio;

- erosaramu épiiletvillamossagi-, és villimvédelmi tervdokumenticid;

- tizvédelmi tervdokumentacio;

- zaj- ¢és rezgésvédelmi tervdokumenticid;

- akadalymentesitési tervdokumentacio;

- medencetechnolégiai tervdokumenticid

- kert- és tajépitészeti tervdokumenticié

- biztonsagtechnikai  tervdokumenticio  (belépteté-,  kamera-,  behatolasjelz6-,

biztonsagtechnikai rendszerek)
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Ajanlati terv szintd kidolgozassal az alabbi tervfejezetek:

- konyhatechnoldgiai tervdokumenticio;

- gyengeiramu rendszerek tervdokumenticidja (tizjelz6-rendszet, informatikai haldzat);

- szinpadtechnologiai (szinpadgépészeti) tervdokumenticio,

- audiovizualis rendszer tervdokumenticié (informatikai-, elektroakusztikai-, Broadcast-,
vezérlo-, egyéb technologiai rendszerek)

- hatasvilagitisi rendszer tervdokumentacio;

- felvonoé-technologiai tervdokumenticio.

Tervezol muvezetés az alabbiak szerint:

- részletes tervismertetés a kiviteli tervdokumentacié atadasat kovetSen a megrendeld, a
megrendel6 képviselGje, valamint a kivalasztott kivitelezo részére

- Megrendeld, vagy képviselGje altal igényelt tervezoi mivezetést szakaganként, atlagosan
havi 6sszesen 8 alkalommal, 10 hénapon keresztiil.

3) Tervdokumentaciok miiszaki tartalmanak felosztasa

Tetvezo a kivitelezés titeméhez igazodva, maximum kétszeri tervdokumentalassal kell, hogy

adatot szolgaltasson.

4) Altalanos rendelkezések a tervezés vonatkozasiaban

Villalkozé koteles a megvaldsitishoz sziikséges, Szerz6dés szerinti valamennyi részletes
kivitelezési tervdokumentacio elkészitésére vonatkozé feladatot a Szerzédésben és a
Dokumentaciéban meghatarozott tartalommal és kovetelményeknek megfelelSen, az elbirt
hataridében elkésziteni és az elkészitett terveket és egyéb dokumentumokat a

Megrendelének atadni.

A Vallalkozé altal a Kivitelez61 szolgaltatisok részeként elkészitendd Kivitelezési
Tervdokumenticiora, valamint a megvalosulasi tervdokumenticiéra vonatkozéan a
Villalkozé a kévetkezo tartalommal ruhazza at a szerzoi jogokat a MegrendelGre:

A) Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a szerzéi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. torvény
9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan Megrendelé a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerzoi jogi védelem ala es6 Tervekkel (a tovabbiakban: szerzéi
mi/alkotis)' kapcsolatban hatirozatlan idejd, korlitlan és kizirdlagos felhasznalasi
jogot szerez valamennyi atruhdzhaté szerzdi jog vonatkozasaban, tovabba Vallalkozé
kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendel6 a mi felhasznilisira harmadik
személynek tovabbi engedélyt adjon. Jelen felhasznalasi engedély alapjan Megrendels
kizarolag a 2.1. pontban meghatirozott épilet, mint beruhizis mindenkori

kivitelezésével Osszefiiggd célra jogosult a Tervek felhasznalasara.

! Az épitést beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapesolodd tervezdi és mérnoki
szolgiltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése: Az ajanlatkéré a tervezovel kotott szerzédésben elbirja, hogy az elkészitett tervekkel
kapesolatosan korldtlan és kizardlagos felhasznalasi jogokat szerez, a tervezé pedig nyilatkozik ezen
felhasznalasi jogok atruhazasardl a tervezési szerz6désben meghatirozott erre vonatkozd dij ellenében.
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B) Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedély - az a4t nem ruhdzhaté

iv.

személyhez fiz6d6 jogok tiszteletben tartasa mellett - kiterjed kilonésen (de nem
kizarélagosan) az alabbiakra:

a mi atdolgozasira, és az atdolgozhatosag joganak harmadik személyre torténd
atruhazhatdsagara (atdolgoztatas),

a mi tobbszorozésére, amely magiban foglalja a ma kép- vagy hangfelvételen
rogzitését, illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozora valé masolasat is,
valamint az el6z6ekben felsorolt jogositvinyokat is magaban foglalé tobbszérozés

joganak harmadik személy részére torténd atengedésére.

Tervezot, mint szerzot a felhasznalasi engedély biztositasaért megillets teljes
ellenértéket, azaz a teljes felhasznalasi dijat a jelen szerzGdésben rogzitett Villalkozoi
dij magaban foglalja. Megrendelé a teljes kivitelezési dokumentacio elkészitésére esé —
a jelen szerz6dés 2. sz. mellékletében meghatarozott — vallalkozasi dijrészlet hidnytalan
megfizetésével valik jogosultta a felhasznalisi engedélyben meghatirozott jogok (a
tovabbiakban: felhasznaloi jogok) gyakorlisara a kivitelezési tervdokumentacié adott

részteljesitési szakasz keretében dtadott részére.

Villalkozd csak a Megrendeld elozetes, kifejezett és irasbeli hozzajarulisaval adhatja
tovabb a dokumentacié barmely munkarészét harmadik félnek, vagy adhat nyilatkozatot

a szerzodés alapjan nyujtott szolgaltatasrol.

A Villalkozé az alvallalkozokkal az alvallalkozasi szerzédéseket ugy koteles megkotni,
hogy azok valtoztatas nélkill tartalmazzak a fenti pontokban foglalt rendelkezéseket,
valamint amelyek eredményeképpen a jelen Szerzédés alapjan készitett valamennyi
szellemi alkotds a szerz6i jogrol szolo 1999, évi LXXVI. torvény szerinti
munkaviszonyban vagy mas hasonlé jellegli jogviszonyban létrehozott minek
mindésiiljén, vagy amennyiben ez a torvény alapjan nem lehetséges, egyéb mddon
biztositsa a Megrendel6 jelen Szerzédés alapjan a szellemi alkotasokkal kapcsolatban

megszerzett jogait.

A Vallalkoz6 szavatolja és helytall azért, hogy:

Az altala vagy az alvallalkozoi altal a jelen SzerzGdés alapjin elkészitett és atadott
valamennyi szellemi alkotas kapcsan sem neki, sem az alvallalkozo tervezdinek nem all
fenn barmely olyan joga, amely az adott szellemi alkotassal kapcsolatos megrendeldi
szerzOdésszeri jogszerzést, a szellemi alkotasok Megrendeld altali, a Szerz8dés szerinti
felhasznalasat akadalyozza, korlatozza vagy kizartja;

Vallalkozo jogosult a fentiek szerinti szellemi alkotiasok vonatkozasiban feltétlen és
visszavonhatatlan felhasznalasi jogot adni a Megrendelének;

Villalkozé minden alvallalkozojaval, a Vallalkozo altal végzett tervezési munkikkal
kapcsolatos osszes kozremiikodovel olyan szerzédést kotott, illetve kot, amely lehetévé
teszi a Megrendel6 részére a Szerzédeés szerinti felhasznalasi jogok megadisit és
gyakorlasat;

a Szerz6dés megkotése el6tt a Villalkozo nem adott semmilyen felhasznalisi engedélyt
semmilyen harmadik személynek a jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozo altal elkészitett,

a Megrendelonek tervekre, egyéb szellemi alkotasokra vonatkozdan.
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G. Villalkozé fenti nyilatkozatai értelemszerien nem vonatkoznak a jelen szerzédéssel
Megrendel6 altal rendelkezésre bocsitott, vele szerzédésben allé mas alvallalkozok, igy
kiillén6sen bels6 design és mobilia, valamint az épiilet eredeti tervezbinck esetleges
szerzGi jogaira

H. A Szerz6dés egyéb rendelkezéseitd] fiiggetleniil, a Vallalkozonak a jelen Szerzédésben
tett szavatossagi nyilatkozatai a Szerz6dés hatilya alatt és a Szerz8dés barmilyen okbél,
barmely idSpontban torténd megsziinését kévetden is hatilyban maradnak a Szerzdés

megszinésétol szamitott ot (5) év elteltéig.

A SzerzGdés szerinti tovibbtervezés (a jelen Szerzédés alapjan a Villalkozé
kotelezettségeként elkészitendé Kivitelezési Tervdokumentacid, és a megvalosulasi
tervdokumentacié elkészitése) alapjat a kiirds részét képezd Epitési Engedélyezési
Tervdokumenticiok, és a jogerds Epitési Engedélyek el6irasai és a rendelkezésre all6 kiviteli
tervek képezik (a Szerz6dés hatalyba 1épése id6pontjaban érvényes tartalom szerint).

5) Megrendeld adatszolgaltatasa

A Megrendel6 koteles a Szerzédés szerinti, a Kivitelezdi szolgaltatisok részét képezd
tervezési szolgaltatasok teljesitéséhez szikséges informaciékat, dokumentumokat a
Vallalkozé rendelkezéste bocsitani, a Vallalkozé részére rendszeres konzulticids
lehetéséget biztositani. Az adatszolgaltatis részletes kévetelményeit jelen szerzédés 8. sz.
melléklete tartalmazza. MegrendelS ezen adatokat legkésébb a szerzodés aldirasat kovetd 5.
munkanapig szolgaltatja.

A 8. sz. mellékletben részletezett, a Megrendeld iltal szolgaltatott adatokon, okiratokon
tilmenden a Vallalkozé kételes a tervezéshez szitkséges minden tovabbi dokumentumot

sajat koltségén beszerezni.

A Villalkoz6 kételes a tervezési és engedélyezési feladatokat a vonatkozé jogszabalyokkal,
valamint a Szerz6dés elGirasaival 6sszhangban, vagy ahol kiilén eléiras nincs, a kialakult jé

muszaki gyakorlatnak megfelelGen végrehajtani.

A Villalkozé altal elkészitett terveknek azokban a részletekben, amiket az Epitési
Engedélyezési Tervek vagy az Epitési Engedélyek nem hatiroznak meg elore, miszakilag
kivitelezhet6, - mind a létesités, mind az iizemeltetés szempontjabol - gazdasagos és
célszerd megoldasokat kell tartalmazniuk, és alkalmasnak kell lennitik a Szerzédésben
meghatarozott, illetve egyébként felismerhetd, a beruhdzas céljabol kovetkezd igényeinek
kielégitésére.

Amennyiben a Villalkoz6 altal készitett vagy beszerzett tervek, Tervdokumenticiék
tartalmaban hibak, elhagyasok, ellentmondasok vagy mas hidnyossigok meriilnek fel, akkor
azokat a Vallalkozé jotillasi és kellékszavatossigi kételezettsége keretében sajit koltségén,
a kijavitishoz ¢ésszerlien sziikkséges hataridSk megtartasival - barmilyen korabbi
hozzajarulas vagy jovahagyis ellenére - kételes kijavitani vagy kijavittatni. Vallalkozé az
altala készitett vagy beszerzett tervek esetleges hibaiért a jotallas és a szavatossag keretében
akkor is felelGsséggel tartozik, ha a Megrendeld a hibas terveket, illetve az adott feladat

teljesitését korabban elfogadta vagy j6vahagyta.
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A Villalkozé koteles a Szerzédés hatalya alatt Megrendelovel egyeztetett, szikséges
gyakorisaggal tervkozi egyeztetéseket tartani, melyekre meghivja Megrendel6 képviselbit, a
Bonyolitot, a Miszaki ellendrt, és a Vallalkozé altal megjeldlt szakértoket. Emellett a
Villalkozd koteles a MegrendelS eziranyu kérésének kézhezvételét kovets 2 (kettd)
munkanapon belil — a Megrendel6 altal megjelolt személyek meghivasaval - személyes

konzultaciét szervezni.

Amennyiben Megrendel6 Tervellenort vesz igénybe, abban az esetben Villalkozé koteles a

tervellenorrel egyuttmiukodni.

i A villalkozasi dij

Jelen szerz6dés 2. pontjaban meghatarozott tevékenységek elvégzeéséért, illetve teljesitéséért
a  Megrendel6  Osszesen  nettdé  4.494.160.125,- Ft, azaz  négymilliard-
négyszazkilencvennégymillio-szazhatvanezer-egyszazhuszonot forint villalkozadi dijat (a
tovabbiakban: Vallalkozoi Dij) fizet a Vallalkozo részére.

Ezen vallalkozoi dij atalinyosszeg, melyet a Vallalkozé a MegrendelS igényei alapjan
allapitott meg. A Vallalkozoé kijelents, hogy a szerzédéses vallalkozéi dijat a szerzodés
targyanak, a kivitelezés helyének, az igénybeveend6 alvallalkozok dijazasanak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevans korilménynek az ismeretében hatarozta meg. A
vallalkozo1 dij igy a legnagyobb gondossag mellett felbecsiilheté 6sszes bizonytalansag

kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A szerzodéses vallalkozoi dijért a Vallalkozo teljes korGen és hianytalanul vallalkozik a
szerzOdés targyanak a megvalositisira. A Felek megallapodnak, hogy a megallapitott
vallalkoz61 dij semmilyen korilmények kozott nem novekedhet, akkor sem, ha a
kalkulaciobol esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés

mutatkozik.

A szerzédéses ar tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét igy
kilonosen, de nem kizarolagosan, a kivitelezési tervdokumentacio elkészitését, a kivitelezési
munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetend6 minden dijat, az atadasi dokumentacio
elkészitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelel6 mindsitési vizsgilati
és méresi koltségeit, barmiféle dijat, (pld: szakfeligyelet biztositasa), a felvonulasi-,
vagyonvedelmi, 6rzési koltségeket, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit,
a szerzGdés targyanak rendeltetésszerd hasznalatat biztosito megvalositishoz sziikséges
munka ellenértckeét, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének koltségeit.

Megrendelé tobbletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Villalkozé — mint a
szerzOdés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel rendelkezé jogi személy — jelen
szerzOdés alairasaval kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben
megismerte az elvégzendd feladatot és annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az altala
megajanlott vallalkozéi dij valamennyi feltétel kielégités¢hez sziikséges munkara (anyagra,
berendezési és felszerelési targyra, stb.) fedezetet nyujt, igy tébbletmunkaigényérdl jelen
szerz6dés alairasaval feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond kivéve a Ptk. 6:245. §-
aban meghatarozott esetet. Kijelenti, hogy az arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki,
adozasi kondicidk valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozdi dij
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teljes mértékben fedezetet nyujt.

Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott Vallalkozoi dij kialakitasanak
alapjaul szolgalo egységarak képzését és ajanlatiban vald szerepeltetését megel6z8en,
minden, az adott tételhez tartozé munkafolyamatot, anyagkéltséget figyelembe vett, amely
az ajanlattételi dokumentacio részét képezdé és az ajanlattevéknek  kiadott miszaki
dokumentacioban talalhaté minden feladatra vonatkozik, tovabba figyelembe vett minden
valés és lehetséges korilményt, amely a munkavégzés sorin felmeriilhet, illetSleg
tobbletkoltséget eredményezhet, kiilonosen az eltakart szerkezetek, kézmiivek és anyagok
lehetséges allapotit és a jelen szerzédést mindenre kitetjedd alapos megfontolds utin
kototte meg. Az ilyen mennyiségi eltérések a 3.1. pont szerinti atalinyir Ssszegét nem
befolyasoljak.

Villalkozé nem kovetelheti a Vallalkozoi Dij novelését vagy a kifizetési iitemezés
valtoztatasat a vallalkozoi koltségek elére nem litott emelkedése, figyelembe nem vett
arfolyamviltozasok, a tervezett nyereség csokkenése, veszteség keletkezése vagy mas

hasonld ok miatt — kivéve a vis maior eseteit.

Tartalékkeret felhasznalisa: A tartalékkeret kizardlag a jelen szerzGdés tirgyat képezd
épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszert és biztonsigos hasznalathoz sziikséges
munkak ellenértékének elszamolasira hasznilhat6 fel Megrendels, Bonyolité és Miszaki
ellenér irasos jovahagyasat kovetéen azon munka esetében, amely a szerz8dés alapjat
képezé dokumentacioban nem szerepelt. Elszamolisa az ajanlatban lévé hasonlé vagy
megegyez6 munkara vonatkozé egységar alapjan, tételes elszamolassal torténik, a
tartalékkeret terhére és annak mértékéig szerz6désmédositas nélkiil. Elszimolasa mindig a
felmerilésckor esedékes részszamlaval egytitt lehetséges.

Amennyiben a 10%-os tartalékkeret teljes 6sszege felhasznalasra keriil, Ggy azt koveten a
potmunkak megrendelése csak a Kbt. szerz6dés modositasra vonatkozo rendelkezéseire

figyelemmel torténhet.

A Villalkozéi dij tartalmazza a jelen szerz6dés teljesitésével kapesolatos valamennyi feladat
kozvetlen és jarulekos koltségeit, igy kiilondsen:
(a) a munkik elvégzésének, a munkavégzéshez szikséges segédszerkezetek, munkateriilet
kortilhatirolasanak céljat szolgalo kerités gyartasanak és helyszini felallitisinak valamennyi
koltségét és potlekat, teljesen felszerelt irodakonténercket, ideértve tobbek kozott ads-,
vam-, szabadalmi dijak, illet¢kek, felvonulasi-, teljesitési-, energiafogyasztisi-, kérnyezet
mego6vast-, 6rzési-, vagyon-és balesetvédelmi, stb. koltségeket, valamint az energia, a viz- és
csatornarikotések, telefon- vagy mas ideiglenes halozatok kiépitésének, a munkateriileten
vagy annak kialakitasaval osszefiiggd kozvilagitas sziikséges kiépitésének, moédositisanak
koltségeit;
(b) az épitési terilleten és a csatlakozd teriiletcken elhelyezendS tajékoztatd tablik
clkészitésének, kihelyezésének és fenntartasinak koltségeit a jelen szerzGdés teljesitésének
teljes idGtartamara;
(c) a szabvanyok, illetve a Megrendel6 részére a Vallalkozo altal a szerz6dés megkotését
kovetd 15 napon belil elkészitett Mintavételi és Mindsitési Tervben elbirt
minéségvizsgalatok elvégzésének és kiértékelésének koltségét; 5
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(d) a jelen szerz6dés teljesitéséhez szikséges idGtartamra az ideiglenes melléklétesitmények,
kerites, kapuk, védotetd, stb. létesitésének és elbontisanak koltségeit, valamint az ezzel

kapcsolatos kozterilet foglalas koltségeit;

(e) az épitési munka biztositasanak koltségeit, amely biztositist a Vallalkozénak kell
megkotni és fenntartani;

(f) a jelen szerzddés teljesitéschez szitkséges idGtartamra - a Megrendelé képviselGjének
helyszini tartézkodasat és a kooperaciok helyszinét biztosité — konténer egytttest és az
ahhoz tartozo, a munkavégzéshez sziikséges infrastruktira kialakitasat (targyald, iroda, e-

épitési naplo vezetéséhez szitkséges internet elérés, wifi halozat)
() a jelen szerz6dés teljesitésével kapcesolatos allagmegovas koltségeit;

(h) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hat6sagilag kijelolt lerakdhelyre szallitisanak
koltségét a lerakohelyi dijjal egytitt;

(1) a Vallalkozé tevékenységével Osszefiiggésben keletkezd veszélyes hulladékok
kezelésének, elszallitasanak, artalmatlanitasanak és elhelyezésének koltségét; Megrendeld

nyilatkozik, hogy nincs tudomasa veszélyes hulladékrol.

() a felelés miiszaki vezeto és minden a teljesitésben résztvevé szakember, munkavallalo,
bevont alvallalkozé dijazasanak koltségeit;

(k) Amennyiben a kivitelezés kozben a technologiai folyamatok sziikségessé teszik a
szomszédos ingatlanok hasznalatat, ugy a szomszédok hozzajarulisinak megszerzése és

ennek koltségel a Megrendel6t terhelik;

(D) a kviteli tervdokumentacié elkészitésének koltségei a rendelkezésre allé engedélyezési
tervek, épitési engedcly, tovabba modositott épitési engedélyek alapjan, a rendelkezésre allo
kivitei tervdokumentacié befejezésével, illetve egységes szetkezetben  torténd
kidolgozasaval.

Megrendel6 ezuton nyilatkozik — az altalanos forgalmi adorél szolo 2007, évi CXXVIL
torveny 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére —
hogy, a Megrendel6 altal megrendelt tevékenység egésze épitési hatosigi engedélykoteles,
ezért forditott ad6zés ald esik. Az Epitési munka ellenértékérél szolé szamlakat Megrendel6
részére AFA nélkiil kell kiallitani.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzédés targyat képezd Epitési munka ellenértékének
pénziigyi fedezetével sajat forrasbdl rendelkezik.

A teljesitésigazolas kiallitasara a Muaszaki ellenér - és a MegrendelS képviselGjeként eljard

Bonyolité - jogosult.

4. A teljesités ideje és helye

A Villalkozd  teljesitésének  véghatirideje a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontja, aminek legkésébbi hatirideje a szerzdés mindkét fél altali
alairasanak napjatol szamitott 12 hénap, azaz 2018. év aprilis ho 7. napja. Felek a Kbt. 141.
§ (4) bekezdés a) pontja alapjan minden ajanlattevé szamara el6re megismerheté médon,
egyértelmien rogzitik a szerzodés teljesitési idejének késobbi valtozasanak pontos feltételeit
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§el.

¢s tartalmat. Felek nem tekintik ezt olyan médositisnak, amely megviltoztatna a szerzdés
altalanos jellegét. Villalkozo elételjesitésre jogosult. Vallalkozé az elSteljesités varhato
idépontjat megel6z6 30 naptari nappal korabban Megrendelét hivatalos levélben értesiti.

A hasznalatbavételi eljaris(ok) teljes el6készitését Vallalkozénak kell lefolytatnia azzal, hogy
minden dokumentumot és kapcsolodé engedélyt beszerez és itad Megrendelének a
muszaki-atadas atvételi eljaris megkezdéséig, az engedély benyujtasa Megrendel§ feladata.
Felek miiszaki atadas-atvételt - azoknal a projektelemeknél, melycknél hasznalatbavételhez
Hatosagi engedély szitkséges — akkor tekintik sikeresnek, ha a hianytalan miiszaki atadas-
atvételét kovetSen a hasznalatbavételi engedélyezési eljarishoz sziikséges dokumentumokra
vonatkozoan a Hatosiag a Villalkoz6 érdekkorében sziikséges korben a hidnypétls

mentességi igazolast kiadta.

Szerz6d6 Felek Villalkoz6 ajanlatiban szereplé pénziigyi-miszaki iitemterv alapjan,

muiszaki késziiltség alapjan havi teljesitést hataroztak meg.

Megrendel6 elbzetes, irisos hozzdjirulisaval Villalkoz6 a részteljesitések és végteljesités

tekintetében is elGteljesitésre jogosult.
A teljesités helye: Budapest, 14357. helyrajzi szam teriiletén.

A teljesitési hatirid6id6 nem tartalmazza a munkavégzésre alkalmatlan napokat az alabbiak
szerint:
hémérséklet az éjszaka folyaman —9 C°, ill. délben —5 C° alatti (az OMSZ adatai alapjan)
rendkiviili mennyiségl vagy intenzitast csapadék (egy alkalommal 20 cm vastagsigot elérd
hotakard, legaldbb 5 napon it napi 6 6rds idGtartamot eléré birmilyen halmazallapoti
csapadék, ugyancsak az OMSZ adatai alapjan), lehullott csapadék mennyisége elérte,
illetve meghaladta a 20 mm-t,
egyéb, az éppen végzett vagy végzendS munkik technoldgidjival 6ssze nem egyeztethetd
komyezeti hatas.
Szerz6d6 Felek az Epitési munka befejezése alatt (véghataridG) a muszaki atadis-atvételi
eljaras jelen szerz6dés 9. pontja szerinti megkezdését, ennek jegyz6konyvi dokumentalasat
értik, a miiszaki atadas-atvételhez hozzajarulé nyilatkozatok, a hasznilatbavételi engedély
megszerzéschez, illetve az hasznilatbavételi eljardis meginditisahoz sziikséges Osszes
szakhatosagi hozzajirulas, nyilatkozat becsatolisival és amennyiben a Megrendels a
Villalkozo1 teljesités miszaki atvételét alapos okkal nem tagadja meg. A miszaki atadis-
atvételi cljards idGtartama 30 naptiri nap. Amennyiben valamely szervezet — hatésag,
szakhatosig, kézml - a miszaki 4tadas-atvétellel kapcesolatban kifogassal él vagy
hozzajarulasat feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat a Villalkozénak maradéktalanul
teljesiteni kell, sajat koltségén, amennyiben az a Villalkozénak felréhatéd okbdl keletkezik.

5. Fizetési feltételek
Villalkozo elGleget igényelhet, de az elSleg igénylése nem kotelezd.
Amennyiben Villalkoz6 eldleget igényel, ugy ajanlatkérd azt az aliabbiak szerint biztositja.

Megrendel6é a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan maximum a teljes dfa nélkiil szamitott
Villalkoz6i Dij maximum 50 %-inak megfelelé 6sszegl elSleget biztosit Vallalkozo
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szamara. A szerz6déses ellenérték valtozasa a szerz6dés teljesitése soran az eléleg Gsszegét
nem érintl.

Villalkozé az elSleget a szerz6dés alairisatol szamitott 60 (hatvan) naptiri napon beliil
igényelheti. MegrendelS a vonatkozé elSlegbekérd kézhezvételét kovets 15 naptari napon

beliil utalja at az elSleget Vallalkoz6 részére.

Megrendel6 az elSleg fizetését a Kbt. 135. § (7) bekezdésében rogzitett, kotelezéen
biztositandé mérték (teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé Osszeg) feletti rész

vonatkozasaban elGleg-visszafizetési biztositék adishoz koti.

Azaz, amennyiben Villalkozé a teljes afa nélkiil szimitott Vallalkozéi Dij 5 %-anak
megfelel, vagy annal kisebb Gsszeg eldleget igényel, tgy nem kell elSleg-visszafizetési
biztosité¢kot nyjtania. Amennyiben azonban a teljes ifa nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5
% és 50 % kozotti mértéka eldleget igényel Vallalkozo, ugy elGleg-visszafizetési biztositékot
kell nytijtania, melynek mértéke a teljes afa nélkiil szamitott Vallalkozoi Dij 5 %-a és az

igényelt eldleg killonbozetének mértéke szerint Osszeg.

Az eldleg-visszafizetési biztositékot Vallalkozé - vilasztisa szerint - teljesitheti a Kbt. 134.
§ (6) bekezdésének a) pontjaban meghatirozott modok valamelyikén. Az elleg
kifizetésének feltétele a biztositék rendelkezésre bocsitisa. Az elSleg-visszafizetési
biztositékot legkésébb az elélegbekérd levél benyujtasanak idépontjdig rendelkezésre kell
bocsatania ¢és az eléleggel valé elszamolisig érvényességét fenn kell tartania. Az elSleg
kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti
hatiridében torténik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei teljesiiltek.

Az elSleggel kapcsolatos biztositék nyujtasa értelemszerien csak abban az esetben kotelezd,
ha az ajanlattev6 5%-nal nagyobb mértéki elSleg lehetéségével kivan élni.

Az eloleget Villalkozo minden egyes részszamlaban és a végszamliban az igénybe vett
eloleg aranyaval azonos mértékben szamolhatja el, ameddig az eldleg teljes mértéke
joviirasra nem keriilt, ugyanakkor az adott részszamla és a végszamla maximum 50%-at

szamolhatja el el6legként.

Az el6legszamla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen keriil kifizetésre.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt Elleg esetén a Villalkozé koteles a
folyositott Eloleg Osszegét részben vagy egészben — az Eldleg folyositisatél szamitott, a
Ptk. szerinti, szerz6d6 hatésignak nem mindsilé villalkozidssal kotott szerzédésére
iranyado késedelmi kamattal egyiitt — visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 napja az Eléleg

folyositasanak napja.

Az el6legbekér6hoz Megrendelonek csatolnia kell az alabbiakat:

I.) mindazon munkanemeknek tételes felsorolasat, amelyek elvégzéschez kéri az elSleget,

I1.) gyartmany megrendelése esetén a gyartmanylistat, annak tipus megnevezéssel és
mindségbiztositasi tanusitvanyaval, tovabbd a gyirtminy gyirtéjanak pontos
megnevezésevel, elérhetSségével egyiitt,

II1.) gyartmany megrendelése esetén a gyartéi megrendelést, amely a MegrendelS nevére
kell széljon, hogy az eldleg kifizetésével a megrendelt és gyartisra keriilé gyartmany a
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IV.) gyartmany megrendelése esetén a betarolasi nyilatkozatot, amivel a Vallalkozé igazolja,
hogy a legyartatott gyartmany annak beépitési idejéig biztonsigosan lesz tirolva és
6rizve, a tarolaskor gondoskodik a legyartott gyirtmany idllagmegdvisardl, és ezzel

garantalja azok beépithet6ségre alkalmas illapotat is.

A Vallalkozéi Dijrél a Vallalkozo a szerzédés alairasat kovetGen a teljesités igazolis alapjan
nyujthat be részszamlakat jelen szerz6dés 4. sz. mellékletét képezd, a miszaki teljesitéshez

igazod6 pénziigyi Utemezés szerint.

Villalkozé szamlait teljesitésaranyosan nyujthatja be, havonta, azaz a részszamla dsszegét a
Megrendel6 altal teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti teljesités mértékének
megfeleléen kell meghatarozni ugy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgiltatas a

szerzodes megvalosult értékét nem haladhatja meg

Vallalkoz6 szamlait Megrendelé akkor fogadja be, ha azokat a miszaki ellenér és a
Bonyolit6 leigazolta, szerz6désszertliek és a jogszabalyoknak megfelelnek.

Villalkoz6 a részszamla Osszegét az megrendeld iltal teljesitésigazolissal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfelel6en kell meghatarozza, gy, hogy a részszamla szerinti
nett6 Villalkozoi Dij a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas 6sszege a Villalkozo altali teljesités, és a Megrendeld altal ennek
elismeréseként kiallitott teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott szamla ellenében
atutalassal, forintban keriil kifizetésre a Kbt. 135. §-ban, a 2013. évi V. toérvény (Ptk.) 6:130.
§ (1)-(2) szeninti hataridében (szamla kézhezvételétdl szamitott 30 nap), figyelemmel a
322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 30-32/A. § rendelkezéseire.

MegrendelS a hatilyos AFA térvényben eléirt nyilatkozatokat, tijékoztatisokat az elsé

szamla (beleértve az eldleg szamlat is) kibocsatasaig vallalkozé részére megadja.

Felek megillapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. altal meghatarozott mértéki
késedelmi kamat fizetendé a Ptk. szerinti feltételekkel.

Megrendel6 tijékoztatja a Vallalkozot, hogy a szerz6déssel kapcsolatos kifizetésck a 2003.
évi XCIL tv. (Art.) 36/A. § hatilya ali esnek.

Villalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontjaban foglaltakat jelen Szerzédés
alairasaval elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. A Feleket egyarant megilleté jogok és terhel6 kotelességek

A Felek a szerzodés teljesitése soran egyuttmikodni kotelesek. Ennek keretében a Felek
kotelesek egymast irasban értesiteni mindazon kérilményekrdl, amelyek a szerzédésben
vallalt kélesonds kotelezettségekbdl kifolyolag a teljesitést érintik.

A szerzodés tartalmat érinté kérdésekben a kapcsolattartas moédja kizardlag a szerz6do
Felek nevében a képvisel6jiik altal alairt levél vagy okirat, e-mail.

Barmely Fél altal a masik fél részére megkuldott kildemény kézbesitettnek tekintendé:
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személyes vagy postai kézbesités esetében a sikertelen kézbesités napjin, amennyiben az

atvételt a masik fél igazoltan megtagadta.

barmely fél jelen szerz6désben meghatirozott, vagy a jelen szerz&dés aldirasit kovetSen
irasban megjelolt, vagy a cégjegyzékbe bejegyzett cimadatira megkiildott ajanlott postai
kézbesitesi levél esetében 1s, a sikeres kézbesités id6pontjaban, vagy a sikertelen kézbesités

masodik megkisérlését kbveté 5. munkanapon.

E-mail atjan kiildott értesités esetén az e-mail tizenet olvasasi visszaigazolasinak az e-mail

izenet kildGje részére torténé megérkezésekor.

Egyéb esetekben a kapcsolattartis médja: az Elektronikus Epitési Naplé (tovibbiakban
épitési naplo), melynek vezetése a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet alapjan torténik.

Szerz6d6 Felek az Epitési Napléba bejegyzéste jogosult személyek nevét, elérhetségét az
épitési naplo megnyitasakor rogzitik. A 191/2009. (IX.15.) Kotm. rendelet. 24/B § (1)
bekezdése alapjan az épitési naplo készenlétbe helyezésére Megrendel§ koteles.

Villalkozonak az Epitési Naploba tett valamennyi, a szerzédéses arat, vagy hataridée,
esetleges balesett vagy karveszélyt érinté bejegyzését e-mailben is kozolnie kell
Megrendel6vel, Bonyolitoval és a Miszaki ellendrrel.

A szerz6dé Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzGdés teljesitésével
Osszefliggésben egymas tevékenységével kapcsolatban tudomasukra jutott minden
informaciot bizalmasan, iizleti titokként kezelnek. Barmelyik Fél csak az érintett Fél el6zetes
tajckoztatasa és irasbeli hozzajarulasa alapjan adhat harmadik személy részére informaciot,
kivéve, ha arra a Kbt. felhatalmazast ad.

A Felek e szerzédésben megnevezett képviselSi rendszeresen, a Megrendel szervezésében
koordinacios értekezletet tartanak. Ennek gyakorisagarol a munkaindité értekezleten

dontenek.

r Megrendeld jogai és kotelességei

A Megrendel6é megbizasa alapjan eljaré muiszaki ellenér a kivitelezési tevékenység teljes
folyamataban el6segiti és ellenérzi a vonatkozé jogszabilyok, hatdsigi eldirasok,
szabvanyok, szerz6dések és a kivitelezési dokumenticio betartasat.

Megrendel6 feladata a kivitelezési tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges épitéshatdsigi
engedélyek beszerzése.

Megrendel6 koteles a tervezésen talmend tevékenység ellitasahoz sziikséges adatokat

hataridében szolgaltatni. Ezzel Osszefiiggésben Megrendelé folyamatosan Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja valamennyi jelen tevékenység ellatasahoz sziikséges dokumenticiot

(adat, utasitas stb.).

A tervezéssel kapcsolatos adatszolgaltatas részletes kovetelményeit jelen szerz8dés 8. sz.
melléklete tartalmazza. Megrendel6 ezen adatokat, kiilénosen a kiviteli tervdokumenticid,
a hianyzo tervrészek elkészitéséhez sziikséges adatot, beleértve, de nem kizirdlagosan az
audiovizualis rendszerckre, biztonsagtechnikara, iizemeltetésre, vendéglitisra vonatkozd
informacidkat legkésébb a szerz6dés alairasat kévetd 5. munkanapig szolgaltatja.
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Megrendel6 a Vallalkoz6 altal elkészitett tervdokumentaciékat legkésébb 10 munkanapon
beliil j6vihagyja, elfogadja.

Megrendel6, illetve Megrendelé képviselje a munkateriiletet atadas-dtvételi eljaras
keretében adja at a Villalkoz6 részére. A Megrendel§ el6zetes értesitése alapjan dsszehivott
munkateriilet atadas — atvételi eljarastdl jegyzékonyv készil. A munkateriilet atadas-
atvételének a megtorténtét az épitési naploban kotelesek a Felek rogziten.

A munkaterillet atadasat kovetGen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsigrol, a
kornyezetvédelmi szabalyok betartasardl a Vallalkozé koteles gondoskodni. Villalkozé a
Ptk. rendelkezései szerint felel a Megrendeld, illetve harmadik személyek vonatkozasiaban
azok vagyontargyaiban, életében, testi épségében illetve egészségében keletkezett
hianyokért, illetve karosodasokért. A szerzédés alairasat kivetGen Megrendelé altal
elfogadott organizicios terv szerint 3 munkanapon beliil atadja a Megrendel6 az
épitésre alkalmas munkateriiletet a Vallalkoz6 részére. A munkateriilet 4tadasardl a

Szerz6d6 Felek atadas-atvételi jegyzokonyv felvételére kotelesek.

Felek rogzitik, hogy a 191/2009. (XI.15.) Korm. rendelet értelmében kivitelezési
tevékenység kizarolag a sziikséges épitési- és egyéb hatosagi bejelentések megtorténtét
kéveten kezdheté meg.

Megrendelé biztositja a Vaillalkozo, illetéleg annak alvallalkozoi szimara a munkateriilet

zavartalan megkozelitését és annak — nem kizardlagos joggal valo — birtokbavételét.

Megrendel6 jogosult, illetve koteles a kivitelezés idSszakidban szakmai, miszaki

ellenorzésre, melynek soran a Villalkozo altal végzett munkat nem zavarhatja.

Megrendel6, Bonyolité és Muszaki ellendr jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni,
észrevételetket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozd koteles a
bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a naploban valaszolni, és amennyiben azt a2 Megrendeld
a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejlleg e-mailben is
megkiildeni Megrendel6 részére.

A Megrendelonek jogaban all a kiadott teljesités igazolas alapjan benyujtott szimlat
feliilvizsgalni, ami egyben a szamla kiegyenlitésének el6feltételét képezi.

8. Villalkoz6 jogai és kotelességei

Villalkoz6 koteles a targyi szerz6dést a Megrendel§ iltal j6vahagyott, és a jelen szerz6dés
4. szamt mellékletét képezo pénziigyi-muszaki itemtervnek megfelelGen teljesiteni.

Villalkozé az ajanlata részét képezé Szakmai Ajanlat/ Kornyezetvédelmi
fenntarthatosagi terv, Kiemelt kockazatok kezelésének terve, Organizacios terv,
Megvaldsitasi iitemterv munkarészt a szerzodéskotéstol szamitott legkésébb 15
munkanapon beliil kételes aktualizalni és a Megrendel6 képviselGjének és a Miiszaki
ellen6rek atadni.

Villalkoz6 feladata a Megrendel6 iltal a szerzodés alairasatdl szamitott 5. munkanapig
teljesitett Megrendel6i adatszolgaltatastol szamitott legkésébb 60. munkanapig a

tervdokumentici6 elkészitése. Folyamatos teljesités lehetséges. A folyamatosan itadott
tervdokumentaciot Megrendelé koteles a  kézhezvételtél szamitott maximum 10
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munkanapon belil jévihagyni. Amennyiben Megrendelé a tervdokumenticiéhoz
szitkséges adatokat a szerzGdés alairisatdl szamitott 5. munkanapig nem adja meg, illetve a
tervdokumenticiét a kézhezvételtdl szimitott maximum 10 munkanapig nem hagyja jéva,
Villalkoz6 jogosult a hatirid6t felmondani. Ebben az esetben Felek péthatiridében
allapodnak meg. Amennyiben a péthatiridé is eredménytelentil telik el, Villalkoz6 jogosult

a szerzodést felmondani.

Tervdokumentaci6 ataddsa

A birdlati tervdokumenticiok nyomtatottan 4-4 példinyban keriilnek 4tadasra, mig a
végleges, megrendelS altal jévahagyott tervdokumenticiok 6-6 példanyban. A tervek
atadasaval egyidejlileg a Tervezo ftp-szerverén hozzaférhet6vé teszi a papir alapn tervekkel
megegyezo6 digitalis (pdf, dwg, xls) tervfajlokat.

A megkotott szerzédést és a szerzddésben villalt kotelezettségeit Villalkozo 4t nem
ruhazhatja, jogosult viszont a szerz6dés teljesitése sorin alvillalkozot igénybe venni a Kbt.
138. § szakaszara figyelemmel. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésének a 2016. évi CLX. torvény altal médosult szabilyait jelen szerzédésiikre is
alkalmazzak, és nem érvényesitik az alvillalkozoi tészvétel korlitozasat, tehat a szerzédés
teljesitése soran az alvallalkoz6i teljesités Gsszesitett arinya nem haladhatja meg a szerzédés
értékének 65%-at. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a szerzGdés ilyen médositasa a Kbt. 141.
§ (6) bekezdése szerint nem tekintendd lényeges médositisnak és nem vonja maga utan Gj
kozbeszerzési eljaras lefolytatisanak kotelezettségét, mely rendelkezést a Kbt. 197. §(6)
bekezdése rogziti. Megrendelé az alvillalkozoval, illetve alvallalkozdkkal nem 4ll
szerz6déses kapcsolatban. A jogosan igénybe vett alvillalkoz6é munkajaért a Vallalkozo tgy
felel, mint sajatjaért. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé igénybevétele esetén pedig
felelés minden olyan karért is, mely e-nélkiil nem kévetkezett volna be. Az alvallalkozo6i
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Villalkoz6 sajat teljesitésénck aranyat. Az
alvallalkozoi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65 %-
at. Villalkozé a jelen szerz6dés alairisaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozéjat bejelentette a Megrendel6 felé, amely részt vesz a jelen szerz8dés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvillalkozét még
nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta az atra vonatkozé nyilatkozatat is,
hogy az iltala igénybe venni kivint alvallalkozé nem all kizdr6 okok hatalya alatt. Vallalkozé
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant
alvallalkozok megjelolése mellett a szerzdéses feladatok azon részét, melyek
vonatkozasaban Villalkozo az adott alvillalkozo6t igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, melynek mértékig az adott alvillalkozé bevonasra kerill. Amennyiben a fent
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a szerz6dés teljesitése soran, Vallalkozé
ezen valtozasr6l haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak
képvisel6jét. A Vallalkozo a szerz&dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a
Megrendelonek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvillalkozét elGzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Szerz6do felek megallapodnak, hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet
igénybe sajat teljesitésének 50%-it meghaladé mértékben tovabbi kézremiikodot.

Villalkozé teljesitésében kételes kozremiikodni az olyan alvillalkozé és szakember, amely
a kozbeszerzési eljariasban részt vett az ajanlattevé alkalmassiginak igazolisiban.
Villalkozé az alvillalkozéja  tevékenységének megkezdése elStt  koteles  épitési
naplobejegyzésben bejelentetni az igénybe venni kivant alvallalkozo nevét, cimét és az ltala
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8.5.

8.6.

végzendS tevékenységet. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén Vaillalkozé
tudomasul veszi Megrendel6 azon jogit, hogy jelen szerzédéstdl azonnali hatillyal elilljon
¢s az ebbdl eredd karat Villalkozo felé érvényesitse. Ezen felil Vallalkozé felel minden
olyan karért, mely az alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna

be.

Megrendelé vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzGdés teljesitése sorin az
épitési naplo adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt és az alvallalkozdi teljesités
aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

Az alvillalkozok lecserélésére a kivetkesd sgabalyok vonatkoznak:

Ha a Szerz6dés megkotését kovetSen, elére nem lathato ok kévetkeztében beallott lényeges
korilmény vagy az alvallalkozé bizonyithato hibas teljesitése miatt a Szerzddés barmely
része nem lenne teljesithet6 a Villalkoz6 ajanlatiban megjeldlt alvallalkozokkal (Kbt. 138.
§ (3) bekezdés), a Megrendel6 mas, a Villalkozo altal ekkor, azok adatainak kozlésével, az
igénybevételt megel6zGen legalabb 5 (6t) munkanappal koribban, irisban megjelélt
szervezet, vagy személy alvallalkozoi kozremikodéséhez killon hozzajarulast adhat (az
alvallalkoz6 lecserélése). Az alvallalkozo cseréjekor a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerinti
kovetelményeket (alkalmassagi kvetelményeknek valé megfelelés) a Villalkozé biztositja,
ezt a Megrendel6 az alvallalkozo cseréjéhez torténd hozzajarulisa megadasa elétt ellendrzi.
A Megrendel6 az alvallalkozo cseréjéhez sziikséges hozzajarulasat csak alapos okkal
jogosult megtagadni. Alapos oknak minésiilnek killonosen, de nem kizarélagosan az alibbi
alcimben szerepl6, az alvallalkozé személyében bekovetkezett jogutodlashoz szikséges
hozzijarulas megtagadasara is okot adé korilmények, ha ezek barmelyike a teljesitésbe
bevonni kivant 4 alvallalkozo tekintetében fennall. Az alvallalkoz6 lecserélésére okot add
korilmény bekovetkezte esetén az alvallalkozo lecserélésének inditvanyozasa, vagy az
alvallalkozo6 lecserélésének véghezvitele vagy annak elmaradisa (a lecserélési engedély
Megrendelé altali esetleges megtagadasa) nem mentesiti Vallalkozot a felelGssége és a

Szerz6désbdl fakado kotelezettségel szerzodésszert teljesitése alol.

Villalkozé /TervezS/ kijelenti és szavatolja, hogy 100.000.000,- forint/év 6sszeghatarig
terjed6 szakmai tervezdi felelGsségbiztositassal rendelkezik.

Villalkozonak a szerz6déskotés napjan a munkavégzés teljes idGtartamara sz6lo, legalibb
nett6 450 000 000 HUF/év mérték teljes kort épitési-szerelési felel6sségbiztositassal kell
rendelkeznie, gy, hogy az kiterjedjen a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel
kapcsolatos tébbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértoi koltségek, stb.), a meglévd és
szomszédos épitményekre. A biztositasnak fedezetet kell nydjtania az épitkezés folyaman
az épitési teljesitésben (meglévo szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra,
a meglévé megmarad6 épiletekben keletkezé karokra, harmadik személynek okozott
dologi és személyi karokra. A felelGsségbiztositasi kotvény meglétét hitelt érdemlSen kell
igazolni.
A Villalkozé tevékenységével osszefiiggd, illetve a Szerzédés idStartama alatt keletkezd
karokra a Megrendel6 felelosséget nem vallal, és nem nyujt kilén téritést a kiarok
elharitasara.
Allapot-felvételi dokumentaciok »
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

A kavitelezéssel érintett teriileten lévo ingatlanokban a Villalkozé altal végzett munkakbol
kifoly6lag okozott karokért Vallalkozo teljes koru felelGsséggel tartozik, és villalja a
sziikséges helyreallitasokat. Vallalkozo kotelezettsége a kivitelezéssel érintett teriileten 1évé
ingatlanokrol és a kérnyezd kozteriiletrdl allapotrogzités készitése a kivitelezési munkak
megkezdése elott.

Az allapot-felvételi dokumentaciok eredményét tartalmaz6 dokumentum szerint Vallalkozo
a szerzGdés teljes idGtartama alatt koteles az abban foglalt allapotot fenntartani és megdvni,
illetve sziikség esetén helyreallitani.

Vallalkozo koteles a jelen szerzddés szerinti épitési munkalatok elvégzését kovetGen, de az
atadas-atvétell eljaras lezarasat megel6zéen a fent pontban nevezett dokumentummal
megegyezo muszaki tartalommal ismételt allapotfelvételt késziteni (a jelen szerzédésben
ugyis, mint: ,,Utdlagos Allapotfelvéteh' Dokumentici6”). Az Utoélagos Allapot felvételi
Dokumentaciot Megrendelonek a Végszamlaval egyidejileg at kell adni.

Epitési Naplo

A Vallalkozo az épitoipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan koteles a munkateriilet itadas-atvételétdl kezdve folyamatosan épitési
naplot vezetni. Az épitési naplot az épitoipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009
(IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kell vezetni.

A Vallalkozé koteles az altala elvégzett munkat az épitési naploban folyamatosan

dokumentalni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni.

A Vallalkozé a kivitelezéshez sziikséges energiaigényét Megrendel6 biztositja Vallalkozd
terhére oly modon, hogy a fogyasztast a Vallalkozo fizet.

A Villalkozé koteles a Megrendelot haladéktalanul értesiteni a kivitelezés kozben
esetlegesen felmeriilé akadalyrol. Az akadaly tényét és indokat az épitési naploban, a
miszaki ellenér bejegyzésével rogziteni kell.

A kivitelezés soran sziikséges méréseket, vizsgalatokat jegyzokonyvben kell régziten.

Ha a szerzddés teljesitése soran barmikor a Villalkozo vagy alvallalkozoja olyan feltételekkel

talalkozik, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a Megrendel6t azonnal irasban
értesitent kell a késedelem tényérdl, és annak varhato idétartamarol.

Az értesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kévetkezményét a
Villalkoz6 viseli.
Villalkozo kotelezettséget vallal a munka-, vagyon-, tiz- és - kornyezetvédelmi elGirasok és

mas vonatkozo jogszabalyok betartasara.

Villalkoz6é a Megrendel$ utasitasaitdl abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendel6
érdeke feltétleniil megkoveteli és a Megrendel6 elozetes értesitésére mar nincs méd. Ilyen
esetben a Megrendel6t az utasitastd] valo eltéréstdl haladéktalanul értesitent kell.

Villalkozot figyelmeztetési kotelezettség terheli a MegrendelS olyan utasitasaval szemben,
amely a szerzédés teljesitése soran a kornyezetvédelem kovetelményeinek, illetSleg
el6irasainak mell6zésére vonatkozik. Ha a Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére
is fenntartja, Vallalkoz6 az adott munka elvégzését megtagadhatja Vallalkozora vonatkozé

-
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8.20.
8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

jogkovetkezmény nélkil.
Az atadott munkateriileten a munkalatok idStartama alatt a karveszélyt a Vallalkozé viseli.

Ez nem vonatkozik a Megrendel6 altal megbizott mas villalkozok, személyek altal okozott
karokra. Vallalkozo koételes helytallni valamennyi karért, amit sajat maga vagy az altala
igénybe vett alvallalkozoi okoztak Megrendelonek a jelen szerzddés teljesitésével
osszefiiggésben. Vallalkozo a jogalapjaban és Gsszegszeriségében altala elismert karok
ellenértékét a Ptk. relevins szabalyainak a figyelembevételével koteles a kirosultnak
kifizetni.

Vallalkoz6 koteles a tudomasara jutott kireseményrdl MegrendelSt haladéktalanul irisban
értesiteni, kiilonos tekintettel, a személyi sériiléssel jard vagy jelent8sebb vagyoni hatrinyt
okozé eseményekre. Az értesitésben meg kell jelolnie a karesemény korilményeit, a kar

természetét és ismert mértékét, a tanuk nevét és cimét.

Amennyiben a jelen szerz&dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett, Vallalkozénak
telr6hat6 karesemény miatt a MegrendelS ellen barmely személy pert indit, dgy Villalkozé
koteles a Megrendelé erre iranyulé kérelme esetén a Megrendelé mellett a perbe belépni,
helyette helytallni — amennyiben ez a jelen szerz6désbdl fakado kotelezettség Vallalkozd
részerol tortént megszegésébol, vagy egyébként a Villalkozonak felrohato okbdl kovetkezik

be — és mentesiteni Megrendel6t az Gsszes, perbdl fakadé hatrinyos kovetkezmény aldl.

Villalkoz6 koételes a jelen szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggd valamennyi hatilyos, vagy a
jelen szerzédés teljesitése soran hatilyossa valé jogszabily, hatdsagi rendelkezés
eléirasainak betartasara, igy kiilonosen a munkavédelmi, munkaugyi, tizrendészeti és
kornyezetvédelmi valamint O6rokségvédelmi elSirasok, valamint a kozteriiletek tiszta

rendezett allapotban valo tartasat el6ird rendelkezések betartisara.

Villalkozé helytallni tartozik Megrendel6/harmadik személy irinyiba, ha a Villalkozo
barmely jelen szerz6désben elbirt kitelezettsége megsértése miatt barmely hatdsag, birdsig,
azok nevében eljar6 szervezet a Megrendel6re/harmadik személyre barmilyen birsagot vagy
tevési kotelezettséget szab ki, fizetési kotelezettséget ir els. Villalkozd ilyen esetben
felr6hatdsiga esetén haladéktalanul kételes az elSirt kotelezettség teljesitésére Megrendel

vagy az érdekelt hatosag, birosag, eljaré szervezet részére.

A részszamlak kifizetése utin sem mentesil a Vallalkozd az adott munkarész

megfelelossége tekintetében fennall6 felelGssége alol.

Villalkoz6 felrdhatosaga esetén azon karok tekintetében sem mentesiil a jelen szerzédésben
meghatirozott kartéritési felelossége aldl, amely karokat Vallalkozo, Megrendel§ vagy
barmely mas érdekelt fél dltal szerzodtetett biztosité nem térit meg.

Villalkoz6 az altala ellitott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes koérd anyagi
felelosséget vallal, ennek keretében felel mindazon karért, mely nem megfelels
munkavégzésére, vagy nem megfelelé anyag beépitésére vezethetd vissza. Ezen korben
Villalkoz6 azon karért is felel, melyet harmadik személy a Villalkozé tevékenységével
Osszefiiggésben érvényesit a Megrendel6vel szemben. A kivitelezéssel érintett teriileten 1évé
ingatlanokban a Villalkozoé 4ltal végzett munkakbél kifolydlag okozott kirokért Vallalkozo
teljes koru felel6sséggel tartozik, és vallalja a szukséges helyreallitisokat.
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8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

8.36.
8.37,

8.38,

8.39.

Az eltakarasra keriill6 munkarészek eltakarasa el6tt a Miiszaki ellendrt kozvetleniil, illetve
az épitési naplon keresztiil legalabb 3 munkanappal korabban értesiteni kell. Az ellendrzésre
legkésébb az eltakarast megel6z6 napig sort kell keriteni. Ennek elmulasztisa esetén a
Megrendel6 kovetelheti, hogy tarjik fel az eltakart munkarészeket, melynek kéltségei a
Villalkoz6t terhelik. Amennyiben az értesitésre nem — vagy nem megfeleld hatiridével —
keriil sot, az ebbdl ered§ valamennyi (k6zvetlen és kovetkezményi) kart a Vallalkozé koteles
megtériteni.

Villalkozo kételes a kivitelezés soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek megfelelnck a
magyat szabvanyok mindségi eléirasainak, és a jévahagyott kiviteli tervnek, és a beépitett
anyagokroél a megfelelGséget igazold okiratokat rendelkezéste bocsatani.

Villalkozé kételes a munkavégzés soran keletkezett kirokat a Megrendeld, illetéleg mas
karosult részére dijmentesen helyreillitani. Amennyiben a helyreillitis nem lehetséges, a

karokat meg kell téritenie.

Villalkozé kételes a halasztast nem tlr6 meghibdsodis felszamolasat, amely életveszélyt
okoz, a bejelentést kovetSen haladéktalanul, de a surgosségtd] fuggden 3-24 6ran beliil
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel befejezni.

Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a szerzédés értelmében clvégzett munkak megfelelnek a
jogszabalyokban, 2 Dokumenticiéban és jelen szerzédésben foglalt kévetelményeknek.

Villalkozo kételes a keletkezett hulladékot a jogszabilyoknak megfeleléen gyfijteni és
hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a MegrendelS felé megfelelsen
dokumentilva igazolni. Villalkoz6 felel valamennyi természetvédelmi-, kémyezetvédelmi
jogszabaly betartasaért.

Villalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontjaban foglaltakat jelen Szerzédés
alairisaval elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt
tulajdonosi szerkezetét 2 Megrendel$ szimdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143, § (3)
bekezdés, illetve a jelen Szerzédés 19.3 pontja szerinti iigyletekrSl a MegrendelSt
haladéktalanul értesiti. A jelen Szerz6dés 19.3 pontja szerinti felmondis esetén a Vallalkozé
a Szerz6dés megszinése elGtt mir teljesitett szolgiltatis szerzGdésszerd pénzbeli

ellenértékére jogosult.
A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé jelen Szerz6déssel elvallalt szolgaltatisa oszthatatlan.

Villalkozé tisztaban van azzal a ténnyel, hogy jelen szerzédésben vallalt feladatait az 1.
osztilyd miemléki birsigkategotiaba sorolt, orszagosan egyedileg védett miéiemléknek
minésiilé Ingatlanon kell elvégeznie, ezért a jelen Szerz6dés szerzGdésszert teljesitésében

feleléssége az 1. osztalyt mliemléki birsigkategéridzhoz igazodik.

Az épités teljes idejére egy, a Villalkozé személyes és kozvetlen felelgssége alatt 4ll6
¢pitésvezeté személyt biztosit, aki irinyitja és Osszehangolja a Villalkozé sajt helyi
munkalatait, és ehhez megfelelS tapasztalattal, szakmai ismeretekkel és a sziikséges miiszaki
kérdésekben  dontéshozoi  illetékességgel is  rendelkezik, ebbdl kévetkezGen
telel6sségteljesen kezelheti a felmeriilé miiszaki, technikai kérdéseket,

Az épitésvezets a teljes kivitelezés soran, a munkavégzés ideje alatt 2 munkateriileten valé
tartozkodasat, személyénck valtozatlansiginak biztositasit, melyet kizarélag indokolt
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8.40.

9.1

%2

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

esetben és a Bonyolitd, valamint Megrendel irdsos értesitésével valtoztathat meg a

Vallalkozo.

Villalkoz6 vallalja a miiemléki jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezetd teljes
beruhazas ideje alatti személyes biztositisit, személyét nem lehet indokolatlanul és a
Bonyolité és a miszaki ellendr irisos értesitése nélkiil megvaltoztatni.

9, A miiszaki atadas-atvétel

Villalkozé a jelen szerzGdés teljesitését atadas-atvételi eljaris keretében veszi 4t az

alabbiakban rogzitettek szerint.

Villalkozo az atadds-atvételi eljaris kezdetét megel6zGen legalabb 5 munkanappal
koridbban kételes irisban készte jelenteni a Megrendelének. A miszaki tadas-atvétel

elCkészitése a Vallalkozé feladata.

Villalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendel Miszaki ellendre kitizi a rész atadas-atvételi
eljaras kezd6 idépontjat.

A muszaki dtadds megkezdése el6tt a Megrendels, Bonyolité és Miiszaki ellendr errél
torténd értesitését kovetGen sikeres tizemprobakat kell tartani. A probaiizemnck a rész
muszaki dtadas-atvétel idSpontjaig sikeresen meg kell valésulnia. Uzempréba szakaganként
és részegységenként minden olyan berendezés tizemszer mitkédésének jegyzokonyvezett
cllen6rzése, amely a létesitmény biztonsigos iizembe helyezéséhez, hasznalatahoz

elengedhetetlen.

A probaiizem a probajaratok, beszabilyozisok és az tzemprébak teljes kort, sikeres
befejezésekor kezdSdik és a teljes létesitmény, mint rendszer minimum 72 éris

rendeltetésszeri lizemelésének jegyzokonyvezett befejezéséig tart.,

A probaiizem megtartisit vagy sikeres befejezését befolyisol6 hiba esetén a probaiizem
Ujra kezdédik. A probaiizem kéltsége a Vallalkozot terheli.

Amennyiben az izemprébik a Villalkozé hibis teljesitése, vagy egyiittmikédési
kotelezettségének megszegése vagy késedelme miatt nem zir6édik le a miiszaki atadas-
atvetel Megrendeld altal kitlizott idGpontjaig, Gigy a miiszaki atadis-atvétel nem kezdSdhet
meg, azonban az ebbdl ered6 késedelem a Villalkozé azon idétartamit csGkkenti, mely a

miszaki atadas-atvétel alatt a hibajavitasra rendelkezésre all.

A muszaki itadis-dtvételi eljirison felmeriilt és jegyzékonyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitisat, a teljesitésigazolis kiadasat, tovabba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla
ellenértékének kézhezvételér kovetSen a Villalkozé itadja az épittetének az épitési
munkateriletet, tovibba itadja papir alapon 2 eredeti és digitalisan 3 példinyban az
alabbiakat:

a) megvalosulasi tervdokumentaciét: a jelen szerz8dés alapjan ténylegesen megvalésult
allapot miszaki terveit, egyéb dokumentumait, (miszaki leiris, jegyzokonyveit,
méretkimutatasait stb.) kivitelezési terv szinten, minden oldal cégszerfien alairva,
Uzemeltetéshez szitkséges BIM modellként is, szerkeszthetd formatumban

b) kivitelez6i nyilatkozatot (termékfelelGsség vallaldsi nyilatkozattal egyiitt),
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c) felel6s miszaki vezetdi nyilatkozatot,

d) alvallalkozéi nyilatkozatokat,

€) minGségi tanusitvanyokat a kivitelezett munkakrol és szerkezetekrdl,

f) mibizonylatokat, minGségtanisitasokat, minden termék szabvanyossagi mindsitS irat
vagy alkalmazasi engedélyét,

g) nem szabvényositott anyagok és termékek miibizonylatait, megfeleléségi igazolasait, a
felhasznalt anyagok biztonsagi adatlapjait,

h) kornyezetet terhel6 zajmérési jegyzGkonyvet,

) az elkészilt munkikra vonatkozé minSségvizsgilat, megfeleldség-igazolasi,

minGségtanusitasi jegyzokonyveket, szakvéleményeket,

j) minden olyan levelezési, jegyz6konyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informaciokkal bir esetleges kés6bbi vitiknal, vagy az iizemeltetés soran,

k) érintésvédelmi mérési jegyzSkonyvet és mindsitd iratot,

1) villamvédelmi mérési jegyzokonyvet és mindsité iratot,

m) kozmu és kémeényseprdi nyilatkozatokat,

n) felvonok épitési engedélyét és atvételi jegyzokonyvét,

o) tizjelzé rendszer létesitési és hasznilatba vételi hatarozatat,
p) nyomasproba és probaiizemi jegyzékonyveket,

q) jogszabaly, kotelez6 miszaki el6iras vagy szabvany iltal elSirt dokumentumot minden

épuletszerkezet tekintetében,

1) tzemeltetési, hasznilati és karbantartasi tervet, tizemeltetési modellt, melyet BIM -es

alapokon készit.

s) utolagos allapot felvételi dokumentaciot,

t) a jotallasi dokumentumokat,

u) a f6bb mozgathaté épitményszerkezetek kezelési itmutatéjat, hasznalati utasitast,

v) a villamos berendezés elsé felilvizsgilatinak eredményérél készitett mindsité iratot,

w) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

x) a koziizemi méréorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyz6konyveit,

y) tovibbi a 191/2009. Kormanyrendeletben meghatirozott valamennyi, a
hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumot.

Megrendel6 altal megbizott Bonyolité, Miszaki ellenér az Epitési munkak befejezését
kovetéen a Villalkoz6 elSzetes készre jelentése esetén a Villalkozé altal megjelolt
hatirnapra az atadas-atvételi eljarast kitiizi és lefolytatja a Kbt. 130. § (2) bekezdésében és a
Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, az dtadis-atvétel idStartama nem
haladhatja meg a 30 napot. Ezen id6tartam alatt a Szerz6d6 Felek az alibbiak szerint jarnak
el a miszaki atadas-atvételi eljaras és a teljesitésigazolis kiallitisa érdekében. \ b/\ 1_\
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9.10.

211,

2.12,

9.1%

9.14.

9.15,
9.16.

2.17.

A kitizott kezdési hatirnapon a munkaterillet bejarasa és a hibajegyzék felvétele
megkezd6dik. A hibajegyzék felvételére a Megrendeldnek illetve képviselSiknek
mindGsszesen 8 naptari nap 4ll a rendelkezésére. Ezt kovetSen a Megrendel6 nem jogosult
Gjabb hibakat észrevételezni, vagy azokra hivatkozissal az dtvételt megtagadni.

Legkésobb a hibajegyzék elkésziiltét kovetSen a tételes jegyzék a Villalkozénak atadasra
keriil, aki a hibik kijavitisat haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére allé 22 nap alatt a
hibakat kijavitja és azok elkésziiltét kovetSen a Miiszaki ellendrt értesiti.

A hibajegyzék alapjan elvégzett javitisokat a Megrendelé képvisel6i és a Miiszaki ellendr
attekinti és amennyiben a javitasokat megfelelonek talalja az elkésziilt épitési munkat atveszi
és a teljesités igazolast a jelen szerz6dés 9.13. pontjaban foglalt feltételek beallasa esetén
kiallitja.

Amennyiben a fenti 9.9. pontban régzitett 30 nap alatt az itadds-atvételi eljirds nem zarul
le sikeresen, a Villalkoz6 hibajavitisra vonatkozo kotelezettségének nem teljesitése vagy
késedelmes teljesitése miatt, gy a jelen szerz6dés 14.3. szerinti késedelmi kotbérfizetési

kotelezettség beall.

A miszaki atadas-atvétel lezarisanak feltétele az épitési munkik 2.5 pont szerinti
kifogastalan ¢és maradéktalan teljesitése és annak a feltételnek valé megfelelés, hogy az
épiilet rendeltetésszert hasznalatra alkalmas allapota. A sikeres miszaki atadas-atvételrdl
felvett jegyzokonyvek, felmérési naplé és a mindsitési dokumenticié elkésziiltének
idépontjaban veszi at a Megrendelé mennyiségileg és mindségileg a munkakat a
Villalkozotol.

Villalkozé kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivasa és jelenlétiikrl valo

gondoskodas.

Ha a létesitmény a szerzGdésben foglaltaknak megfeleléen teljes mértékben elkésziilt,
Megrendel6 kiadja a teljesités igazolasat a munka befejezésérdl, melyet Vallalkoz6 is alair.

A teljesités igazolas szerz6dés szerinti kiadisa feltételét képezi a vallalkozoi végszamla
benyujtasanak.
A Megrendel6 a teljesitést a 10.4 pont szerint igazolja.

A Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a miszaki dtadas-atvételi eljaras befejezésével
egy idében a Megrendelének jotallasi szabalyzatot (Jotillasi és szavatossagi nyilatkozat, mely
a jotallasi és szavatossagi igény felmeriilésével és ellatasival kapcsolatos eljirasrendet
szabilyozza) ad it 2 papir alapu és 3 elektronikus példinyban, tovabbi a Megrendel6 altal
kijelolt helyen, idében és formaban ingyenes tajékoztatast, irisos oktatdsi anyagot és
tematikat és betanitast nyujt a létesitmény berendezéseinek — ideértve kiilonésen az
tizemeltetéséhez sziikséges gépek és rendszerek fités, hités, felvondk, és gyengearamu

rendszerek — mukodésérol, izemeltetésérdl.

Villalkoz6é a Megrendel6 altal irasban meghatarozott médon és mértékben kézremitkodik
a hasznalatbavételi, tudomasulvételi eljarisban. Megrendels irisbeli felkérése esetén
Megrendel6t az érdekelt szakhatésagok, kozmi-szolgaltatok elétt képviseli, el6zetesen
kihivja Oket sajat koltségén, a hasznalatbavételi, tudomasulvételi eljarashoz sziikséges
vizsgalatokat elvégzi, kozminyilatkozatokat, szakhat6sagi jovahagyisokat beszerzi, és az

s
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9.18.

018,

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

abban el6irt kikGtéseket Megrendel el6zetes tijékoztatasa és jovahagyasa mellett teljesiti.
Vallalkoz6 a jelen kézremikodést dijmentesen végzi.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a beépitésre keriils gépekre, berendezésekre,
ide értve a jogszabalyokban kiilén elGirt berendezésckre (felvono, tiizjelz6 hilézat, stb.) a
muszaki atadas-atvételt kévetéen az atadasi dokumenticioban az adott eszkozre vonatkozo
karbantartasi utasitisban meghatirozott idétartamin belill jogosultsiggal rendelkezd
szakcéggel karbantartasi szerz6dést kot, illetve jogosultsaggal és megfelel6 szakértelemmel
rendelkez6 karbantarté szakemberekkel munkaviszonyt létesit és ezen jogviszonyokat
Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a fenti hatiridén belil megkotott és/vagy végig
hatalyban tartott karbantartasi szerzodés és/vagy szakszert karbantartas hidnyiban az adott
gépre, berendezésre vonatkozé generalkivitelez8i jotallas, kellékszavatossig megsziinik.

Megrendel6é miszaki atadas—atvételi eljarast folytat le Villalkozé készte jelentése alapjan.
Megrendel6 a Villalkozo6 készre jelentése alapjan, annak kézhezvételétél szamitott
5 munkanapon beliil kételes a miiszaki atadas—atvételi eljarist 6sszehivni.

A muszaki atadas-atvétel a munka készre-jelentésével kezdédik. A miszaki atadas-atvételi
cljaris feltételeinek biztositasa a Villalkozé felelGssége. A Villalkoz6 kotelessége a miiszaki
atadashoz sziikséges okmanyok, dokumentumok biztositasa is, igy pl.: épitési naplod, mérési
naplo, a beépitett anyagok mibizonylatai, jegyz6konyvek, stb.

A miszaki atadas-atvételi eljarason a Felek képviseldi megvizsgiljak a  teljesitést,
jegyzokonyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. A
Villalkoz6 koteles a jegyzSkonyvben nyilatkozni a hibak kijavitisinak hatirnapjarol.

A Villalkoz6 csak akkor teljesit szerz6désszerilien, ha sem mennyiségi, sem minéségi hiba
vagy hianyossag nincs.

Ha a Villalkoz6 nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy a Megrendeld maga
is elvégezheti azokat. A Megrendel6 altal elvégzett ilyen vizsgilatok a Vallalkozo
kockazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le kell vonni a vallalkozasi dijbol. Az
ilyen vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat a Villalkoz6 jelenlétében folytattik le és
a vizsgalati eredményeket pontosnak kell elfogadni.

A Villalkoz6 a munkateriiletet koteles a Megrendel6 képviseljének a munka befejezését
kévetoen rendezett allapotban, tisztan dtadni. A munkaterilleten nem maradhat térmelék,

hulladék.

A teljesités elismerését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszer(i
hasznalat mellett kijavithatok és a rendeltetésszert hasznalatra alkalmassig teljesiil. Ezekrdl
a hibakrol az atadas-atvétel soran hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt
javitasok teljesitésére, a hidnyossagok megsziintetésére a Villalkozénak jegyzGkonyvileg
rogzitett maximum 30 naptari nap poéthataridét kell vallalnia. Amennyiben a Villalkozé a
hibakat a pothataridén belill nem sziinteti meg, ugy arra a Megrendeld a 14.6. pont szerinti
biztositek 6sszegebdl jogosult.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras akkor sikeres, ha a Vallalkoz6 6sszes teljesitése megfelel

jelen szerzédésben foglalt Gsszes kovetelménynek.

p 3
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9.27. A sikeres miiszaki dtadas-atvételi jegyzokonyv nélkiil a végszamla nem nyujthaté be.

9.28. A Felek a sikeres miiszaki dtadas-atvételtSl szamitott egy év elteltével utéd-felilvizsgalat
eljarast folytatnak le.

10. Képviselet, kapcsolattartas, jognyilatkozat tétel

10.1. Jelen szerzédéssel kapcsolatban joghatilyos nyilatkozattételre jogosult személyek az
alabbiak, akik jognyilatkozataikat kizarolag irasban, az dtvétel idejét igazolé médon tehetik
meg crvényesen. Felek ez alatt érttk az e-mail iizenetek valtasit, ha annak itvétele
igazolhato, valamint az épitési naploba az arra jogosult altal tett bejegyzést is.

10.2. Megrendeld képviseldi:
Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapitvany
Szemerey Gabriella
Tel: +36-30-498-9904
E-mail: szemerey.gabriella@padabudapest.hu

Bonyolito:
Név: Raw Development Kft
Schiff Gyorgy
Tel: +36-30-339-5407
E-mail: schiff gyorgy@rawdevelopment.hu

Név: Raw Development Kft
Billing Tamas
Tel: +36-30-370-4276
E-mail: billing.tamas@rawdevelopment.hu

Muszaki ellendr:

Név: TSPC Mérnokiroda Kft
Kadar Mihaly

Tel: +36-30-632-2060

E-mail: kadar.mihaly@tspc.hu

Vallalkozo6 képvisel6i:

Név: Szikszai Zoltan igazgatosagi tag, vezérigazgatd
Tel: +36-30-248-0446,

E-mail: szikszai.zoltan(@magyarepito.hu

Név: Hegyhati Gabor miiszaki igazgato
Tel: +36-30-367-3682
E-mail: hegyhati.gabor@magyarepito.hu

Név: Hauberl Laszl6 termelési igazgato
Tel: +36-20-513-9100
27




10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

E-mail: hauberllaszlo@magyarepito.hu

Neév: Kiss Mark Zoltan gazdasagi igazgatd
Tel: +36-20-210-9767,
E-mail:kiss.mark@magyarepito.hu

Név: Griecs Andras projektvezetd
Tel: +36-20-490-4039
E-mail: griecs.andras@magyatepito.hu

Az épitési napléba bejegyzéste jogosultak:

A megrendel6 képviseldi és a miiszaki ellenSrok:
Név: Lukics Laszl6 (TSPC Mérnokiroda Kft.)
Tel: +36 70 313 0874

E-mail: Jukacs.laszlo@tspc.hu

névjegyzékszama: 01-1466

kategoriaja: ME-E

epitési feladatok vonatkozasaban

17— gépészeti feladatok vonatkozasiban (késSbbiekben megnevezve)

Tels cemann memasmn
E-mail:

NEW: & snnisiasinns samme villamos feladatok vonatkozisiban (késébbiekben megnevezve)

Tel: covviiie
E-mail:

Vallalkozé részérdl:

Név: Bachorecz Ferenc felelés miiszaki vezetd
Tel: +36-1-467-2748

névjegyzékszima: 13-0888

kategéridja: MV-E-M

NUJ szama: 398767772

Nev: Griecs Andras projektvezetd
Tel: +36-20-490-4039
NUJ szima: 907348289

Név: Menyhart Gabor épitésvezetd
Tel: +36-30-273-6328
NU]J szama: 572918932

A Bonyolité, Miszaki ellenér a Megrendelé képviseletében jir el, a teljesitésigazols
kiaddsira a Bonyolit6, Miiszaki ellen6r hozzajarulasival a Megrendel6 jogosult.
Szerz6d6 Felek jelen szerzGdés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikédni.

Villalkozé MegrendelS irisbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2 L’{
\
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10.7.

11.2.

11.3.

11.4.

11,5,

11.6.

L1.7.

11.8.

11.9.

munkanapon beliil irdsban érdemi nyilatkozatot kételes tenni.,

Megrendels képviselSje, 2 Bonyolitd, Miiszaki ellendr jogosult a kivitelezés soran barmikor
a munka allisit ellenérizni és ezek eredményérdl az ¢pitési naploba bejegyzésecket
eszkozolni.

= Munka- és kormyezetvédelem
Villalkoz6 a munkavédelemre vonatkozéd hatilyos jogszabalyokat koteles betartani.

A munkateriileten a Villalkozé kételes a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot
folyamatosan  GsszegyGijteni és  elszallitani, valamint az elhelyezést naprakészen
dokumentalni, és a munkateriiletet rendezetten és tisztin tartani. A veszélyes hulladék
elszallitisarol a szallitélevél és a szamla (vagy a lerakdsi jegy) masolatit kételes a
Megrendeldnek atadni.

A Villalkoz6 kételes a munkateriilet kornyezetét (kézterillet és 14356 hrsy. telek)
rendezetten és tisztan tartani, a sajit tevékenységébdl szirmazé hulladékot Osszegyujteni és

elszallitani.
Amennyiben Villalkoz6 kéryezetterheléssel jaro tevékenységet végez, ebben az esetben
az azzal kapcsolatos komyezetterhelési dijat a Villalkoz6 kételes megfizetni.

A munkateriileten, annak atadisit kovetden a Vallalkozd koteles a vonatkozé
munkabiztonsagi, tizvédelmi és koérmyezetvédelmi elGirisokat betartani, valamint a
vagyonvédelemrdl gondoskodni. Ezek elmulasztisib6l eredé minden karért felelds.
Villalkozé kételes a munkateriiletre vonatkozé kockdzatértékelést és munkavédelmi

szabalyzatot késziteni.

A Villalkozo éltal foglalkoztatottakat érinté munkabalesetek kivizsgalasa, annak bejelentése

és nyilvantartisba vétele a Villalkoz6 feladata.

A Villalkozé kételes gondoskodni a biztonsigrdl a munkafolyamatok elvégzésénél és az
anyagok raktiarozasinil. A Villalkozé kételes az ¢épitési, karbantartasi anyagokat,
szerszamokat, segédeszkozéket, scgédanyagokat, amelyek nem  sziikségesek a
munkafolyamatok kivitelezéséhez azonnal eltivolitani a munkateriiletrgl.

A Villalkozé egyediil viscli a felelGsséget dolgozéi higiéniai feltételeinek minden eszkézzel
valo biztositisiért, az érvényben levé torvények altal meghatirozott higiéniai és biztonsigi
szabalyok altaluk val6 betartasaért.

Villalkozé felel a kivitelezés idGszaka alatt a munkavédelmi, kémnyezetvédelmi és
orzésvédelmi szabalyok betartisaért, gondoskodik tovibbi a munkahely elkeritésérdl és
szikség szerint figyelmeztet6 jelzésck elhelyezésérsl. Koteles a hatalyos munkavédelmi és
kérnyezetvédelmi (egyéb, specialis) szabalyokat betartani. Villalkozé kételes tovabba az
esetleges ¢s sziikséges forgalomkorlitozasrél a lakossagot ¢és érintett szerveket (pl. menték,
rendérség, stb.) tijékoztatni. Vallalkozé kételes a lakossagot tijékoztatni akkor is, ha altala
okozott munkavégzés miatt ellitatlanul marad barmely ingatlan valamely ,energiaval”,
kivéve, ha a munkat mas villalkozé egyéb kiilon megrendelés, szerz5dés alapjan végzi, mert
akkor 6 a felelGs az értesitésért illetve annak elmulasztisaért. Vallalkozdt a Megrendeld altal

megbizott mas vallalkozék munkavégzése tekintetében ilyen felel6sség nem terheli.
- i,

- / e



11:10.

11.11.

11:12,

11.13.

11.14.

11.15.

11.1&.

11.17.

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomterelésre van szitkség, az engedélyt a Villalkozé
kételes beszerezni és kételes viselni a kézteriilet hasznilatinak dijit és a kapcsolédé

koltségeket.

A munkateriiletek elkeritésérél, lezdrasardl, az el6irt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl a
Villalkozé kételes gondoskodni. A Villalkozé az altala leszillitott anyagok lerakasardl,
biztonsigos tiroldsirél és Grzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles

gondoskodni.

Vallalkoz6 felel azért, hogy munkateriileten olyan személy ne tartézkodhasson és
értelemszertien munkavégzést se folytathasson, aki nem részesiilt a jogszabalyokban el6irt
munkavédelmi és tizvédelmi, oktatisban, vagy akinek a jogszeri munkavégzését barmely
jogszabalyi feltétel hidnya kizitja. Vallalkozét a Megtendel§ iltal megbizott mas vallalkozok,
személyek munkavégzése tekintetében ilyen felelésség nem terheli. A Mszaki ellendr
illetve a Megrendels jogosult a munkateriileten dolgozé olyan munkavillalé eltivolitisat
kezdeményezni a Felel6s Miiszaki vezetonél, aki a fentick szerinti oktatasban nem részesiilt
illetve a munkavégzését valamely jogszabily kizira. Villalkozé felel azért 1s, hogy a
munkateriileten tartézkodd és ott munkat végz6 személyek a Miszaki ellendr utasitdsait
megértsék és amennyiben ezzel kapcsolatban a munkavégzés sorin probléma meriil fel és
ez 2 munkafolyamatot akadalyozza, illetve veszélyezteti a Miiszaki ellenér és a Megrendel6
jogosult a Felel6s Miszaki vezeténél az illeté munkavallals eltdvolitisit kezdeményezni.

Az oktatisok megtartisa és bizonylatoldsa Villalkozé feladata. Az oktatisokrdl készult
bizonylatokat Villalkozénak a munkateriileten kell tirolnia, ugy hogy azt Megrendeld,
illetve az illetékes hatésagi szervek barmikor ellendrizni tudjak. Vallalkozét a Megrendels
altal megbizott mas villalkozék munkavégzése tekintetében ilyen felel6sség nem terheli.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a munkaiigyi és munkavédelmi ugyekben eljird
illetékes hatosig a jelen szerzédés targyat képez6 munkalatokkal kapcsolatban a Villalkozot
személy szerint terhels barmely kotelezettség teljesitésével osszefuggésben barmilyen
szankciot dllapit meg, Gigy azt a Villalkozd kételes viselni, Villalkozét a Megrendel§ altal
megbizott mas vallalkozok munkavégzése tekintetében ilyen telelosség nem terheli.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az esetleges tizemi balesetekbdl felmeriils fizetési és
kartéritési kotelezettségnek minden esetben a kirokozé koteles cleget tenni. Villalkozot a
Megrendelé iltal megbizott mas vallalkozok, személyek munkavégzése tekintetében ilyen

telel6sség nem terheli.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy munkateriileten jogszerfien tirolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvédelmének biztositisa tekintetében a felelosség
a Villalkozé megbizasabél a munkateriileten az érzés-védelmet cllaté tirsasigot és/vagy a
gép, berendezés, felszerelési targy, anyag tulajdonosit, hasznil6jat terheli; a felelss személy
koteles helyt allni az adott vagyontirgy tulajdonosival szemben, amennyiben birmely
vagyontargy megrongilédik, vagy munkateriiletrd] eltiinik. Villalkoz6t a Megrendelé altal
megbizott mas vallalkozék, személyek munkavégzése tekintetében ilyen felel6sség nem
terheli.

Villalkoz6 a vagyonvédelem kérén beliil — megbizottja dltal — koteles ellitni mindazon
tevékenységeket, amelyet akir Villalkozé akir Megrendel6 altal megkotott biztositasi

szerz6dés, kotvény eléir, igy kiilénésen:
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12.1.

12:2,

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

(2) a terilletre behajté, vagy oda behozott tehergépkocsikat, azonositani, rendszamukat
feljegyezni,

(b) ellendrizni, illetve biztositani, hogy a munkateriileten csak cégnevet és személynevet
tartalmazo kitGzével lehessen tartézkodni,

(c) napi 24 6ras élGerds Srzést biztositani, a személy belépéseket ellendrizni, dokumentalni,

(d) a munkateriiletet folyamatosan zarva tartani vagy Grizni, hogy a jelen pont szerinti
el6irisok hatékonyan betarthatok legyenek.

12. A szerz8dés modositisa

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédés médositasira mindkét Fél belegyezésével,
— szabalyszert cégjegyzési joggal biré képvisel6ik utjan — kizarélag a Kbt. 141, §-ban foglalt
kotlatozasok figyelembe vételével, irasban keriilhet sor.

A kivitelezési hataridst érintd akadaly kozlése és az akadaly miatt bekovetkezd késébbi

teljesités nem jelenti a jelen szerzédés médositasat.

13.  Jotallas

Villalkoz6 az éltala clvégzett munkakért 36 hénapos jotallst vallal a sikeres miiszaki 4tad4s-
atvételi cljaras lezarisanak napjatél szamitva.

Villalkoz6 a 36 honap teljes kéri jotallisi idStartamon tal, a miszaki dtadds-atvétel sikeres
lezardsit kévetd naptol szamitottan kételes biztositani a vonatkozé jogszabalyokban
kételezéen elbirt jotallast, amely kiterjed az I. iitemben leszallitott, de nem beépitett gépekre
is. Villalkozénak 2z iltala felhasznalt egyes anyagok, berendezések, szerkezetek
vonatkozasiban biztositania kell tovabb4 a rész miszaki atadas-atvétel sikeres lezarasat
kéveté naptél szimitottan a gyarts altal meghatirozott alkalmassagi, j6tallasi idGtartamokat
is, amennyiben azok hosszabbak a Villalkozé el6bb irt kételezettségeinél.

Villalkozé jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozék altal, illetve a szerzédés
teljesitésében kézremikods egyéb személyck éltal elvégzett munkira és az altaluk beépitett
anyagokra is.

A jotallasi idén beliil Villalkozé kételes a hibat sajat kéltségén kijavitani. Meghibasodas
esetén Villalkozo vagy az altala megbizott alvallalkozé a lehetd legrévidebb idén beliil a
helyszinre kiszill és a hibaelharitist a Megrendel6 irasbeli értesitésének kézhezvételétél

szamitott 48 Aran beliil megkezdi.

Azok a jotallasi kévetelések, amelyeket a jotallisi idé alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a j6tallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 13.4 pontban meghatirozott idén belill a2 Villalkozé nem kezdi meg és a lehetd
legrévidebb idén beliil nem gondoskodik a hiba elhiritasirél, a Megrendels megteheti 2
sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a Vallalkozd kockazat és koltségviselése
mellett anélkiil, hogy a Megrendelénck a Villalkozéval szembeni birmely mis, e szerzdés

-

szerinti joga sételmet szenvedne.

A jotallasi id6 leteltckor a szerz6d6 Felek kézdsen alairt jegyzokonyvben régzitik a jotallasi
P
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idészak igénymentes lezirasit. E jegyzOkonyv tantsitia a szerzGdés maradékealan
teljesitését.
13.8. Nem terjed ki a jotallisi kotelezettség az elemi csapasbdl eredé meghibisodas esetére.

13.9.  Villalkozé kételes figyelembe venni, hogy a szerzédés tirgyit képezé munkateriileten
lezarult a kivitelezés . iiteme. A kézbeszerzési ajanlati dokumenticiéban I1. iitemmel jelolt
munkateriilet a kozbeszerzési eljaras lefolytatisakor az 1. iitem kivitelezjének a
munkateriilete. A beruhazis szempontjabél az 1. iitem és a II. iitem kivitelez6jének
egyuttmukodése kiemelt jelentSséggel bir, ezért Megrendeld az aldbbiakat rogzit:

13.10. Vallalkoz6 kételes az L. iitem kivitelez6jével killon megallapodast kétni a jotallas
vonatkozasaban, tekintettel valamennyi szerkezet, berendezés komplexitasara, egymissal
val6 szerves kapcsolatira. A megallapodas tartalmazza kiilonésen az organizaciot (beleértve
a két fél altal esetlegesen parhuzamosan végzett munka, tovibbd a tovabbépités miiszaki
feltételeit, litemezését) és azt a tényt, hogy MegrendelS a jotallasi, szavatossagi jogait a jelen
Szerz6désben foglalt I1. titemhez tartozé munkak Villalkozojan keresztiil gyakorolja az L.
utemt munkak Kivitelez6jénél; ilyen médon a teljes, a beruhizis . és II. iteméhez tartozé
jotallasi és szavatossagi igénybejelentését Megrendel§ a jelen szerz6dés Vallalkoz6janal (I1.
utem kivitelezdje) teszi meg.

13.11. A 1L dtemet megvalésité Villalkozé jotallasi kotelezettsége kiterjed mindazokra a
Beruhizas 1. iitemében mas vallalkozé ltal clvégzett munkdkra is, melyet a nyertes
ajanlatevé a I titem keretében tovibbépit, tovabbszerel, amelyre raépit, amelyhez
hozzaépit.

13.12. Felek r6gzitik, hogy Megrendelé a Beruhazis 1. iitemének teljesitése sorin 2016. november
7. napjin garancidlis megéllapodast (a tovabbiakban: Garancilis megillapodis) kétott a
Beruhdzas 1. Utemének megval6sitasival megbizott vallalkozéval a Beruhazas 1. iiteme

soran beszerzett, alabbi Berendezésekre:

a) Legyartott, de még nem Osszeszerelt, a gyart6 telephelyén letirolt berendezésck
(Légkezelok, folyadékhiiték, Felvondk)

b) Legyartott, kiszallitott és beiizemelt berendezések (Traf6, Féeloszté, KOF eloszté)

) Legyirtott, ideiglenesen leprébalt, a Megrendelének 4tadott berendezések (Panorama
AH vezérlé motorok, motoros zarbetétek)

Felek megillapodnak, hogy a garanciilis megallapodisban foglalt rendelkezésck

érvényesitése, a garanciilis megillapoddsban szerepld Berendezések beépitése, illetve

betizemelése Vallalkozé feladatat keépezik, tekintettel arra, hogy a Berendezések beépitésére

és betizemelésére a Beruhazas I1. iitemében keriil sor, valamint a Berendezésekre vonatkozé

jotallasi kotelezettség is a jelen Szerzédésben és a garancialis megillapodasban t6rténd

teltételek érvényesitése is Vallalkozé kotelezettségét képezi.

14. Szerz6désszegés

14.1.  SzerzSdésszegésnek mindsiil minden olyan magatartis vagy mulasztis, amelynek sorin
barmelyik tél jogszabaly, illetve jelen szerzdés alapjan 6t terhelS barmely kételezettségének
teljesitését elmulasztja. Szerz6désszegésnek minésiil az is, amennyiben a szerz8dés részét

képez6 szakmai ajanlattal ellentétesen torténik a teljesités. )
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14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Amennyiben a Villalkozé a szerz6dést megszegl, kotbér és kartéritési felelssséggel tartozik.

Vallalkozonak késedelmes teljesitése esetén a Megrendel6 késedelmi kotbér felszimitasara
jogosult, ha a késedelemért a Villalkozé felelds.

Kiemelt kitbérterhes részhataridék:

a) a tervezési feladatok folyamatos teljesitéssel, legkésSbb a szerzGdés aliirasat kovetd 65.
munkanapig

b) a szerz6dés aliirasat kovets 8. hénap végéig, azaz 2017. év december hé 7. napjiig a
+1, +2, +3 emeleteken ideiglenes hasznalatra vald alkalmassag feltételeinek megteremtése.

c) jotillas és szavatossag tekintetében megallapodis az I. iitem kivitelezGjével a jelen
szerz6dés 13.10. és 13.11 pontjai alapjan szerz3dés aliirisit kévetd 15. naptari nap.

Villalkoz6 késedelmi kotbért kételes fizetni tovabba, ha olyan okbdl, amiért felels, nem tudja
tartani jelen szerz6dés 4.1. pontjaban meghatirozott teljesitési véghatiridét. A késedelmi
k6tbér mértéke a szerz6dés késedelemmel érintett munkai cllenértékének Afa és tartalékkeret
nélkiili Gsszegének 0,5 %-a késedelmi naponként. A 20 napi késedelem a maximum
késedelemi kotbér Gsszegét is jelent egyidejileg, aminek mértéke a Vallalkozoi Dij
tartalékkeret nélkiil szamitott Gsszegének 10%-a. A késedelmi kétbér maximumanak elérése
esetén Megrendeld jogosult elallni a szerz6déstdl.

A 143 pont a) é b) és c) alpontjai szerinti kétbérterhes reszhatarid6khoz  rendelt
kotbérmértékek a kévetkezdk:

- 2 14.3 pont 2) alpontja esetén a szerzédés késedelemmel érintett munkai ellenértékeinek
AFA és tartalékkeret nélkili 6sszegének 1 %-a késedelmi naponként; maximuma: a
késedelemmel érintett munkik netté szerzédéses értékének 10 Yo-a.

- 2143 pont b) alpontja esetén a szerzédés késedelemmel érintett munkai ellenértekének
0,5 %-a késedelmi naponként; maximuma: a szerzGdés telies AFA és tartalékkeret nélkiili
ellenértékének 10%-a.

- a 143 pont ¢) alpontja esetén a teljes Vallalkozéi Dij Afa és tartalékkeret nélkiili
cllenértékének 0,5 %o-a késedelmi naponként; maximuma: a szerzédés telies AFA és
tartalékkeret nélkiili ellenértékének 20%-a.

- A japin TAAA Studio késedelme ltal okozott hatiridé csiszas nem tekinthetd
kotbérterhes részhataridének.

Villalkozé meghiusulasi kétbért kételes fizetni a neki feleGhaté lehetetlentilés, a teljesités jogos
ok nélkiili megtagadasa és felrGhaté magatartisa miatt az Ajanlatkérd altal jogszeriien gyakorolt
elallis, felmondis (meghidsulis) esetén. A meghiisulisi kétbér mértéke a szerz6dés szerint,
afa és tartalékkeret nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 15 %-a azaz 674.124.019,- Ft.

Villalkoz6 a hibak javitdsa utan hibis teljesitési ktbért kisteles fizetni. A hibas teljesitési kothér
mértéke a hibajavitis idejére, és naptari naponként, az atadisi jegyzSkonyvben felvett
hibajegyzékben megallapitott hiba netté Osszege utan szamitott 1 %-a

Villalkoz6 az alibbiak szerint és a Szerzédés megkotésével egyidejlileg  teljesitési
biztositékot bocsit — amely a miiszaki atadas-atvételi eljiris eredményes lezirasiig tart — a

Megrendel6 rendelkezésére: e S
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14.8.

14.9.

14.10.

15.4.

16.1.
16.2.

a)  ateljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott nettd szerz&déses

ar 3%-a, azaz 134.824.804,- Ft;

b)  a teljesitési biztositék formaja: bankgarancia;

a Szerz6dés Villalkozé iltali nem vagy nem szerzOdésszerll teljesitése esetére
Megrendel6 a teljesitési biztositék terhére szerzGdésszegésbil eredé igényeinek

érvényesitése érdekében kielégitést kereshet.

A jolteljesitési biztositék a Vallalkozd hibis teljesitésével kapcsolatos  igények
biztositékaként szolgil. A jétallasi kotelezettség keletkezésétdl szamitott 36 hoénap
id6tartamra vonatkozé, tartalékkeret és fa nélkiil szimitott nettd vallalkozasi dij 3 %-nak
megfelel6 mértékd jolteljesitési biztositékot kell nyujtania Villalkozénak, a Kbt. 134. § 4)
bekezdésben foglaltak alapjan. A jolteljesitési biztositék a fentick szerint a Villalkozé
jotallasi kotelezettségeinek teljesitését biztositja. A jSlteljesitési biztositéknak rendelkezésre
kell 4llnia, illetve lehivhatonak kell lennie a sikeres miiszaki atadas-atvétel id6pontjatél a 36
honapos j6tillis végéig, azaz eddig kell érvényben lennie és azt Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti formaban kell rendelkezésre bocsatani.

Abban az esetben, ha a Villalkozé a jotallas ald esé hibak kikiiszobolésével a 13.3. pont
szerinti hataridén beliil nem kezdi meg a hibaelharitast, vagy nem gondoskodik a hiba
lehiritisirol a lehetd legrévidebb idén beliil, a Megrendelének a szerz6désbél ereds egyéb
jogainak sérelme nélkiil jogaban 4ll bizonyitottan felmeriil§ karai megtéritését kovetelni.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén Vallalkozéd kételes kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megtendels kévetelését. Amennyiben Villalkozé a  kotbérfizetési kételezettségének

clismerését jogszeriitleniil megtagadia, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat, koltségeket, elmaradt hasznokat.

15. Engedményezés

A Megrendel6vel szembeni barmilyen kévetelés engedményezése (ide értve annak
faktorilasit is), illetve barmilyen Megrendel6vel szembeni kévetelésen zalogjog alapitasa
csak a Megrendel§ el6zetes irdsos jovahagyisival lehetséges.

16. A szerz8dés megsziinése
A szerz6dés a szerzédésben foglalt feladatok és kételezettségek teljesitésével megsziinik.

A fenti pontban foglalt megsziinésén tilmenden a Felek a szerzGdést azonnali hatillyal
egyoldali jognyilatkozattal is megsziintethetik (tendkiviili felmondas), ha

a.) a masik fél a szerzédésbhen meghatarozott és vallalt kotelezettségeit ismételten nem
teljesitette, s erre a masik fél ésszerti pothatiridé tlizésével (amely fizetési késedelem
esetén nem lehet kevesebb, mint 30 nap) felszélitotta és a hataridé eredményteleniil telt

;;;;;

el; (Ebben az esetben a szerzédés megszinésében vétlen fél kartéritési igénnyel léphet

fel.)

b.)a misik fél ellen csédeljaras indult és a vonatkozd jogszabalyok alapjan tartott
targyalison a hitelez8ktS] nem kap elézetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
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16.3.

16.4.

17:1;

18.1.

18.2.

c.) birésagi dontés szerint a csédeljaras soran a hitelezékkel nem jon létre egyezség;

d.) a masik fél az illetékes birésignal sajit maga ellen felszamolasi eljaras meginditasat kéri
a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan;

¢.) a misik £él fizetésképtelenségét a birésig a vonatkozé jogszabalyok alapjin megallapitja

¢s a felszamolas elrendelésérdl hatiroz;
£) a mésik fél végelszamolisit az erre jogosult szerv elhatirozza,

g) jogerSs elmarasztalé hatirozatot hoznak a Villalkozé szakmai tevékenységét érints
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

h.) Villalkoz6 olyan technolégiat alkalmaz, amely eltér a miszaki leirisban meghatirozott
technolégiatol, illetve a médositashoz a MegrendelS nem jarult hozzi;

i) Villalkozé iltal fizetendé késedelmi kotbér mértéke eléri a maximalis mértéket.

J-) MegrendelS jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani, — ha sziikséges olyan
hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsirol
gondoskodni tudjon — ha
a Vallalkozoban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes Joga szerint jogképes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjiban meghatirozott feltételeknek,

a Villalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

Barmelyik fél altal birmely okbél térténd felmondis esetén a fizetések a felmondasi idé
lejartaig, illetSleg a szerzédés hatilydnak megsziinéséig nydjtott szolgaltatasokért
teljesitendSk.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzdésnek barmilyen okbél térténd
megsziinése esetén a Megrendel iltal rendelkezésre bocsitott iratokat, feljegyzéseket,
barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a szerzGdés megsziinésének napjan a

Megrendel6 részére visszaszolgiltata.

17. Eljaras jogvita esetén

Jelen szerzédés feltételeinek megallapitisiban tovabbé e szerzddés megkotése utin — az
ebbdl esetlegesen eredé — minden miiszaki-, jogi- és arvita tekintetében a szerz6dé Felek

esetleges vitds ligyeiket egyeztetés utjan rendezik.

18. Tartalékkeret

Felek megillapitjik, hogy a tartalékkeret osszege a netto vallalkoz6i dij 10 %-a, azaz nettd
449.416.013,- forint.

Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazis teljesitéshez, a
rendeltetésszeri  és  biztonsigos hasznilathoz szikséges munkik ellenértékének
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.1.

elszamolasara valamint potmunka elvégzésére hasznalhaté fel feltéve, hogy a pétmunka az
e pont szerinti feltételeknek megfelel.

Tartalékkeret felhasznilisa: A tartalékkeret kizirdlag a jelen szerz6dés targyat képezo
¢pitési beruhazis teljesitéséhez, a rendeltetésszerts és biztonsigos hasznilathoz szilkséges
munkak ellenértékének elszamoldsira hasznalhaté fel Megrendel§ és miiszaki ellenér irasos
jovihagyisit kovetSen azon munka esetében, amely a szerzédés alapjit képezé
dokumenticiéban nem szerepelt. Elszamolisa az ajanlatban 1év6 hasonlé vagy megegyezé
munkira vonatkozé egységar alapjan, tételes elszidmoldssal tortenik, a tartalékkeret terhére
¢s annak mértékéig szerzGdésmébdositis nélkil. Elszamoldsa mindig a felmeriilésekor

esedckes részszamlaval egytitt lehetséges.

Amennyiben a tartalékkeret teljes osszege felhasznalisra kerill, tgy azt kovetSen a
potmunkik megrendelése csak a Kbt. szerz6dés médositisra vonatkozé rendelkezéseire

figyelemmel térténhet.
Vallalkoz6 kijelent, hogy

5 megismerte a dokumentici6 részeként rendelkezésére bocsitott tervek tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok teljes ki megval6sitisira vonatkozdan tette meg ajanlatit;

> a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az ¢pitési beruhazist szerzGdésszertien,
teljes korden, miszaki és minGségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozé
jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

o a kozbeszerzési dokumentaciét attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
. ajanlati arat a fentick tudataban alakitotta ki, teljes kérien és hidnytalanul villalkozik
a szerzodés targyinak a megvalositasara;

. a tobbletmunka kockizatit magira villalja, ennck megfeleléen a szerzédés
teljesitése soran felmeriil$ tobbletmunkakat kiilén térités nélkiil elvégzi, annak ellenértékét
nem ervényesiti, mivel a vallalkozasi dij dtalanyaron keriilt meghatirozisra.

Szerzodést kotd felek az esetlegesen felmeriils pétmunka értékét az alibbi elvek mentén
hatirozzik meg:

* Ajanlattev ltal bedrazott tételes kéltségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendd

munkinak megfeleltetheté tételt,
* TERC KING programrendszer normai,

* vita esetén mérnoki szakteriileten tevékenyked6 igazsagligyi szakérts, melynek koltsége
Villalkoz6t terheli.

19. Egyéb rendelkezések

Szerzd61 jogok
A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsitott, jogi oltalomban

részesithetS barmely szellemi alkotas esetében kikéti a rendelkezési jogat.

A szerzbi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI, t6rvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6) bekezdése
¢s V. fejezete alapjin a Megrendel a szerzGdés teljesitése soran keletkezett, szerzéi jogi
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19.2.

19.5.

194,

195,

19.6.

19.7.

védelem ali es6 valamennyi alkotissal kapcsolatban hatirozatlan idejl, korlatlan és
kizar6lagos felhasznaldsi jogot szerez az atruhizhatd szerzdi jogokra, amely magiban
foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre atruhdzhatosag jogit, valamint az Szjtv.
47. §-a szerinti, a mi 4tdolgozhatésigahoz és a mii tobbszérézéséhez vald felhasznalasi
jogosultsigot is.

A Villalkoz6 csak a Megrendelé elSzetes irasbeli hozzijirulisival adhatja tovibb az
elkésziilt md barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzddés
alapjan nydjtott szolgaltatistél. A felhasznalasi jog Atruhizisinak dijat a vallalkozéi dij
tartalmazza.

Ha a Villalkozé a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt 4ll6 szellemi alkotist kivin
felhasznélni, chhez a Megrendel elézetes irasbeli hozzajarulasa szitkséges.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérésckre kiilénésen a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6
2013. évi V. torvény, a Kozbeszerzésekrdl szélé 2015, évi CXLIIL torvény, illetve a

vonatkozo egyéb jogszabilyok rendelkezései az irinyaddk.

Az épitési naplé hasznalatat lehet6vé tevd, egyszer hasznilatos belépési jelszé: Az
épitési hatosag értesitése szerint.

Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szimvevészékedl sz616 2011. évi LXVI.
térvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szimvevészék — az Allami Szémvevészékedl
sz0l6 2011. évi LXVI. torvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival
Osszefiiggésben — ellenérizheti az  allamhiztartds  alrendszereibd]l finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartis alrendszereihez tartozéd vagyont érinté szerzSédéseket a
Megrendelénél, a Megrendels nevében vagy képviseletében eljar6 természetes személynél
és jogi személynél, valamint azoknil 2 szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés
teljesitéséért feleldsck, tovabba a szerzdés teljesitésében kozremikoddknél,

Vallalkozo koteles lehet6vé kell tenni a Megrendelo, az Allami Szamvevészék, valamint a
Kbt. és az Aht. szerinti vagy barmely egyéb illetékes ellendrzé szervezet térvényes vagy
meghatalmazott képviselSinek a jelen szerzdés tirgyaban meghatirozott tevékenység
megvalositasit igazolo vagy ahhoz egyéb médon kapesolédé dokumentumok, okmanyok,
bizonylatok helyszinen térténé ellenérzését vagy konyvvizsgalatit, azokrol masolatok

készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

Amennyiben a szerzédés teljesitése sorin fedezetkezelé bevonisa sziikséges, azt Felek

killén megallapodasban rendezik.

A kévetkezé dokumentumok a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel egyiitt

kezelenddk:
— Ajanlattételi dokumentici6 - 1. sz. Melléklet

— Villalkozéi ajanlat, kiilonés tekintettel a tételes arazott koltségvetesre és Szakmai
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19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

ajanlat -2. sz. Melléklet- 3. sz. Melléklet
— Pénziigyi titemterv - 4. sz. Melléklet

— Felelésségbiztositasi kotvény misolat (a szerzédéskotést kévets 15 napon beliil
csatolandd) - 5. sz. Melléklet

— Adathat6sigi nyilatkozat 6. sz. Melléklet
— Teljesitési és jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsitisat tandsité dokumentum 7.
sz. Melléklet

— Megtendel6i adatszolgiltatas a tervezéshez - 8. sz. Melléklet

A fenti dokumentumok és a szerzdés egymist elvilaszthatatlanul értelmezik.

Amennyiben jelen szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy
végrehajthatatlannak minésiilne, ez a tény nem érinti jelen szerz3dés tobbi rendelkezésénck
¢rvényességét, jogszertiségét vagy végrehajthatésigit. A Felek kotelesek megtenni mindent
annak érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Felek gazdasigi céljainak megfelels

végrehajthaté rendelkezéssel helyettesitsék.

Jelen szerzédés 6 db egymassal sz6 szerint megegyez6 példinyban készilt. A szerzédés 4
db eredeti példinya a Megrendel6t és 2 db eredeti példanya pedig a Villalkozét illeti meg.

A szerz6dé felek jelen szerzédést clolvastdk, az abban foglaltakat megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyolag és cégszeriien alairtik.

A Szerz6dés az alairisinak napjan 1ép hatilyba.

Kelt: Budapest, 2017. aprilis 7.

Megrendels: Vzillalkoz‘é‘:d'(é?"
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Pallas Athéné Domus Animae Magyar Epité Zrt. képviseletében
Alapitviny képviseletében Szikszai Zoltin igazgatésigi tag,
Szemerey Gabriella, igazgat6 vezérigazgatd és

Kiss Mirk Zoltin gazdasagi igazgatd
egylttesen
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